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Begriffsbestimmung Auftraggeber
Auftraggeber ist die Stadt Leipzig — Amt fir Gebaudemanagement.
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen mussen den allgemein anerkannten Regeln der Technik oder dem allgemeinen Stand
der Wissenschaft, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und den &ffentlich-rechtlichen Bestimmun-
gen entsprechen, auch im Hinblick auf die spateren Folgekosten. Die Leistungsanforderungen wer-
den durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

Als Sachverwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferan-
teninteressen vertreten.

Der Auftragnehmer hat seiner Planung die schriftichen Anordnungen und Anregungen des Auftrag-
gebers (Bauamt) zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverzig-
lich schriftlich mitzuteilen; er hat seine Leistungen vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem Auf-
traggeber und den anderen fachlich Beteiligten (vgl. § 5 des Vertrages) abzustimmen. Die das zu be-
planende Objekt nutzende Verwaltung ist nicht anordnungsbefugt! Der Auftragnehmer hat sich recht-
zeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 6ffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegen-
stehen. Die Haftung des Auftragnehmers fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen
wird durch Anerkennung oder Zustimmung des Auftraggebers vor Abnahme nicht eingeschrankt.

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bei unverandertem Programm und bei nur unwesentlich
veranderten Forderungen begriinden keinen Anspruch auf zusétzliches Honorar. Wesentliche Ande-
rungen und Mehrfachbearbeitungen wahrend oder nach der Fertigstellung der Leistungen des Auf-
tragnehmers, die von ihm nicht zu vertreten sind, werden entsprechend der Mehrarbeit vergutet. Die
Vergltung der Mehrarbeit ist vor ihrer Durchfiihrung schriftlich zu vereinbaren. Nachtragliche Forde-
rungen des Auftragnehmers werden nicht anerkannt. Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftragge-
ber zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, hat der Auftragnehmer mit zu lbernehmen; es sei
denn, sein Buro ist auf derartige Leistungen nicht eingerichtet. Das Honorar hierfur hat der Auftrag-
nehmer vor Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber schriftlich zu vereinbaren.

Der Auftragnehmer ist bei der Bearbeitung der Leistungen an die genehmigte Haushaltsunterlage ge-
bunden. Wird erkennbar, dass die genehmigten Kosten und die vereinbarten Termine bei der Verfol-
gung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung einer Leistung nicht einge-
halten werden, hat er den Auftraggeber unverziglich unter Darlegung der aus seiner Sicht mdglichen
Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objek-
tes zu unterrichten.

Bis zur Genehmigung der Haushaltunterlage - Bau hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber vor
Leistungserbringung mitgeteilten Programmkosten unter Einschluss aller planerischen MaBnahmen
zur Optimierung des Planungskonzepts zu beachten. Satz 2 gilt entsprechend.

Der Auftragnehmer darf ihm tbertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers weiter vergeben.

Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten zeichnerischen Unterlagen als "Planverfasser”, seine
Beitrage zum Erlauterungsbericht und zur Kostenberechnung als "Verfasser" zu unterzeichnen. Die
Leistungsbeschreibungen sind auf der Basis der zur Zeit der Ausschreibung gultigen VOB, VOL und
DIN-Normen aufzustellen. Sie sind, bevor sie vervielfaltigt werden, dem zustandigen Sachbearbeiter
des Auftraggebers zur Unterschrift und/oder Sichtvermerken vorzulegen.

Fur die Vervielfaltigung von Leistungsbeschreibungen hat der Auftragnehmer - nach Absprache mit
dem Auftraggeber - vervielfaltigungsféahige Originale zu liefern.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den von ihm mit der 6rtlichen Bauaufsicht beauftragten Sachbear-
beiter wahrend der gesamten Bauzeit einzusetzen und nicht ohne Zustimmung des Auftraggebers zu
wechseln. Berechtigte Interessen des Auftragnehmers werden dabei beriicksichtigt. Bei kleineren
Objekten ist eine Sonderregelung méglich.
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Der Sachbearbeiter muss Uiber eine abgeschlossene Fachausbildung [Dipl.-Ing. oder Ing. (grad.)] und
eine angemessene Baustellenpraxis - in der Regel von mind. 3 Jahren - verfigen. Er ist dem Auftrag-
geber vor Beginn der Bauarbeiten persénlich vorzustellen. Seine Unterschrift ist dort zu hinterlegen.
Sollen der Auftragnehmer oder sein Sachbearbeiter bei Urlaub oder Krankheit vertreten werden, so
sind auch die Unterschriften der Vertreter einzureichen.

Uber die Ubergabe des fertiggestellten Objektes ist eine Niederschrift mit eingehendem Prifungsbe-
fund anzufertigen. Die Niederschrift ist vom Auftragnehmer und einem Vertreter des Auftraggebers
zu unterzeichnen.

Der Auftragnehmer hat die Vollmacht zur technischen Leistungsfeststellung gem. § 4 Nr. 10 VOB/B
sowie zur Vorbereitung der férmlichen Abnahme durch den Auftraggeber nach § 12 Nr. 4 VOB/B. Die
formliche Abnahme obliegt allein dem Auftraggeber. Weiteres siehe § 7 ZVB (A).

Die Vorschriften des Auftraggebers Giber Rechnungsprifung und Rechnungslegung sind zu beach-
ten. Die Rechnungen sind dem Auftraggeber im Original zu Ubergeben.

Alle in den Rechnungen aufgefuhrten Ansétze, Betrage, Preise und Texte - dazu gehdren auch Mas-
senberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Kostenberechnungen und andere Belege - sind vom
Auftragnehmer fachtechnisch, sachlich und rechnerisch zu prifen und - soweit zutreffend - abzuha-
ken.

Der Auftragnehmer ist bevollméchtigt und verpflichtet, die gepriften Rechnungen mit dem Vermerk
"sachlich und rechnerisch gepruft" und der Bescheinigung "Anordnung unbedenklich" zu versehen.

Prufvermerk "sachlich und rechnerisch gepruft" und "Anordnung unbedenklich" dirfen nicht von der-
selben Person geleistet werden.

Der Auftraggeber kann die Vollmacht zur Feststellung beziiglich Mengen, Stundenlohnzettel, Aufma-
Re, Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften oder Mangel auf Antrag des Auftragnehmers
auch dessen Beauftragten oder Vertreter erteilen, wenn die fachlichen und persénlichen Vorausset-
zungen gegeben sind.

Samtliche Rechnungen sind zur Zahlungsanweisung tUber das Amt fiir Gebaudemanagement zu lei-
ten. Abschlagszahlungen und Skonto-Rechnungen sind innerhalb von 5 Tagen zu bearbeiten und zur
Zahlung weiterzuleiten. Fir die Folge der Verzdgerungen haftet der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat das Bautagebuch vierteljahrlich vorzulegen und mit der Endabrechnung zu
Uberlassen.

Die Bauabrechnung ist nach Beendigung aller Bauleistungen ohne Verzug dem Auftraggeber mit ei-
nem Abschlussbericht vorzulegen.

Erforderliche Reisen des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter bedirfen vor Beginn der schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers.

Bei vereinbarten Leistungen nach Zeithonorar ist vor deren Beginn die schriftliche Zustimmung des
Auftraggebers einzuholen bzw. deren Ausfiihrung unverziglich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Leistungen nach § 3 (2) Satz 2 des Vertrages zu erbrin-
gen, wenn ihm vom Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen nach
§ 3 (2) Satz 1 des Vertrages mindestens eine weitere Leistungsphase ubertragen wird.

Uber Vorgange, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der MaRnahme dem Auftragnehmer be-
kannt werden, ist gegenliber Dritten Stillschweigen zu wahren. Auf die strafrechtlichen Konsequen-
zen von Korruption, Bestechlichkeit und Vorteilannahme wird ausdrticklich hingewiesen. Auskiinfte
und Mitteilungen an die Medien sind dem Auftraggeber vorbehalten. Die Bestimmungen des Sachsi-
schen Datenschutzgesetzes sind einzuhalten.
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Wird vom Auftraggeber ein zwingend einzuhaltendes Baukostenlimit (= Bruttobaukosten DIN
276/2008 Kostengruppe 300 + 400) als Beschaffenheit des geschuldeten Werkes vorgegeben, so
stellt dieses die Obergrenze der anrechenbaren Kosten fur die Honorarabrechnung dar. Bei durch
den AN verschuldeter Uberschreitung des Baukostenlimits und Wertlosigkeit der Planung fiir den
Auftraggeber erfolgt keine Honorierung!

Nach den Leistungsphasen 2, 3 und 5 besteht fiir das Planungsbiiro eine Verteidigungspflicht seiner
Planungsergebnisse.

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragneh mer und anderen fachlich Betei-
ligten

Dem Auftragnehmer gegeniber ist nur der Auftraggeber, nicht die nutzende Verwaltung weisungsbe-
fugt.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig tGiber die Leistungen, die andere an der
Planung und/oder Objektiberwachung fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und tber die mit die-
sen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer hat die Fachplanungen so zu koordinieren, dass sie sich in die geschuldete Ob-
jektplanung einfligen. Auf die Bedingungen der Fachplanungen hat der Auftragnehmer auch bei sei-
ner Leistung Ricksicht zu nehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteilig-
ten die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgemaf erbringen kénnen. Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf den Leistungsabruf und die
Leistungskoordinierung der Fachplaner fur den Auftraggeber weisungsberechtigt.

Wenn wéahrend der Planung Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich schriftlich die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizufiihren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Abschluss einer Leistungsphase seine Planungsergebnisse
vor dem Auftraggeber zu verteidigen und schriftlich von diesem bestétigen zu lassen. Wird vom Auf-
tragnehmer ohne diese schriftliche Zustimmung weiter geplant, so erfolgt dies auf eigenes Risiko und
bei wertloser Planung auch ohne Honorierung.

Die fiur die Baudurchfuihrung erforderliche Ausfiihrungsplanung hat der Auftragnehmer so rechtzeitig
zu erstellen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen abgestimmte Bauablauf nicht behindert wird.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragne hmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der
ihm Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverziglich tiber
Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen das mit der Bauausfiihrung beauftragte
Unternehmen ergeben kénnen. Die Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dem Auftragge-
ber.

Finanzielle Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt
auch fur den Abschluss, die Anderung und Ergadnzung von Vertradgen sowie fur die Vereinbarung neu-
er Preise.

Zur Vollmacht des Auftragnehmers wird auf § 2 (11) AVB verwiesen.

Der Auftragnehmer darf unbeschadet § 2 Abs. 3 Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine
Plane aushandigen und keine Auskinfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen.
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Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat tGiber seine Leistungen dem Auftraggeber, dessen Priifungsbehérden und
Sonderfachleuten in angemessener Frist Auskunft zu erteilen. Die Auskunft ist innerhalb der Verjah-
rungsfrist fir Mangelanspriiche der Bauleistungen oder bis zum Abschluss des Rechnungsprufungs-
verfahrens kostenlos zu erteilen.

Herausgebungsanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erfillung dieses Vertrages fiir den Auftraggeber gefertigten und be-
schafften sowie die ihm Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber auf Anforderung spatestens
nach Erfullung des Auftrages auszuhandigen und werden dessen Eigentum. Hierzu gehdren auch
pausfahige Vervielfaltigungen, der Ausfihrung entsprechende Originalzeichnungen und -berechnun-
gen. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgefihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschitzte Werke der Baukunst sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers
auf Nutzen, Anderung und Veroffentlichung dieser Werke nach den Ziffern § 7 (2 bis 5). Als Werke
der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und Bauwerke anzuse-
hen, die eine persdnliche, geistige Schdpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so hohen
Grad an individueller asthetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltagli-
chen Bauschaffens herausragen. Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftrag-
nehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrages erstellten Plane und Unterla-
gen seinem Urheberrecht unterliegen.

Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines Bauwerkes
beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen fir die im Vertrag genannte Baumal3nah-
me und das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers uneingeschrankt nutzen. Die
Unterlagen durfen auch fir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werkes benutzt wer-
den.

Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines Bauwerkes
beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwir-
kung des Auftragnehmers &ndern, wenn dies fir die Nutzung des Gebéaudes erforderlich ist.

Dies gilt auch fiir alle Veranderungen des Bauentwurfes zur Anderung von Materialien (insbesondere
Farben, Belage, Ausstattungsgegenstanden) zur Verwirklichung des asthetischen Konzeptes des
Auftraggebers oder zur Einhaltung des Baukostenlimits bzw. zur Senkung der Baukosten, sofern da-
durch das Werk des Auftragnehmers nicht grundlegend veréndert wird. Einer Zustimmung des Auf-
tragnehmers fur diese Anderung bedarf es dabei nicht.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers, wenn Geheimhaltungsinteressen des Auftraggebers durch die Veroffentlichung be-
rihrt werden.

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach dem § 7 im Rahmen des § 34 Urheberrechtegesetz
auf den jeweiligen zur Verfligung Uber das Grundstiick Berechtigten tibertragen.

Liegen die Voraussetzungen des § 7 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen fur die im Ver-
trag genannte BaumaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt
auch fur das ausgefuhrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namens-
angabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte
auf den jeweiligen zur Verfligung Gber das Grundstiick Berechtigten tGbertragen.
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Zahlungen

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fiir die nachgewiesenen Leistun-
gen einschliel3lich Umsatzsteuer gewahrt. Im Vertrag vereinbarte pauschale Abschlagszahlungen
beinhalten bereits die Umsatzsteuer.

Eine Teilschlussrechnung/-zahlung ist méglich, wenn

« alle beauftragten Leistungsphasen, die auf der Grundlage der vereinbarten oder nach HOAI
geltenden Kostenermittlungsstufe abgerechnet werden mussen, erbracht sind,

* Leistungsphasen bis einschlieBlich Leistungsphase 9 beauftragt sind und die Leistungen bis
Leistungsphase 8 erbracht wurden, das Bauwerk abgenommen und die BaumalRnahmen ab-
gerechnet wurden (Kostenfeststellung).

Eine Schlussrechnung/-zahlung ist moglich, wenn

« Leistungsphasen bis einschlieBlich Leistungsphase 9 beauftragt sind und alle Leistungen bis
Leistungsphase 9 vom Architekten erbracht sind,

Wird nach Annahme der Schlusszahlung festgestellt, dass das Honorar abweichend vom Vertrag
oder auf Grund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu be-
richtigen. Soweit Honorare auf Grund der Kostenfeststellung zu berechnen sind, ist die Abrechnung
ferner zu berichtigen, wenn sich in Folge der Uberpriifung der Abrechnung der BaumaRnahme Ande-
rungen der fir die Berechnung des Honorars maf3gebenden anrechenbaren Kosten ergeben. Auf-
traggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten. Sie
kénnen sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (8 818 Abs. 3 BGB) berufen. § 195
BGB findet keine Anwendung.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch die zustéandigen Rech-
nungsprifungsstellen. Die Rechnungsprifung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchge-
fuhrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (8195 BGB) von Anspriichen aus ungerechtfertigter
Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen be-
ginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der Rechnungsprifung. Der Auftragnehmer
muss bis zum Ablauf dieser Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerecht-
fertigt gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den tiberzahlten Betrag (ohne Umsatzsteuer) vom
Empfang der Zahlung an mit 3 v.H. Uber dem Basiszinssatz § 247 BGB fur das Jahr zu verzinsen, es
sei denn, es werden hdhere oder geringere gezogene Nutzungen nachgewiesen. Leistet er innerhalb
von 14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner

Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hohe von 8 v. H. (iber dem Basiszinssatz

des § 247 BGB zu zahlen.

§ 197 BGB findet Anwendung.
frei

Die Stadt zahlt grundsétzlich nur auf eine vom Auftragnehmer angegebene Bankverbindung. Erkla-
rungen, dass die Zahlung in bestimmter Weise oder nur auf ein bestimmtes Konto des Auftragneh-
mers erfolgen soll, sind fir die Stadt nicht verbindlich.

Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet.

Nachforderungen nach einer einmal erteilten (Teil-)Schlussrechnung sind ausgeschlossen, wenn der
Auftraggeber hierauf entsprechende Zahlung geleistet hat und er nach den Grundsétzen von Treu
und Glauben davon ausgehen durfte, dass der Auftragnehmer mit der (Teil-) Schlussrechnung eine
endgiiltige Bewertung seiner Leistungen vorgenommen hat. Die Einschrankung gilt nicht, wenn dem
Auftragnehmer erst nach Erteilung der Schlussrechnung Sachverhalte bekannt werden, die ein héhe-
res Honorar rechtfertigen.
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8§89 Kindigung

(1) Auftraggeber und Auftragnehmer kénnen den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen. Einer Kiin-
digungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund liegt u.a. vor,

« wenn die BaumaRnahme nicht durchgefiihrt oder nicht weitergefuhrt wird oder

* das Vertragsverhaltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener
Umstande erheblich gestort ist oder andere tatsachliche Umstéande vorliegen auf Grund de-
ren dem Auftraggeber ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann,

« der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren tber sein Vermo-
gen beantragt worden oder die Leistungsfahigkeit des Auftragnehmers aus anderen Griinden
so beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in seine Moglichkeit zur vertragsgerechten Erfiillung
nicht mehr besteht.

(2) Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhélt der Auftragnehmer
fur die abgerufenen Leistungen - mit Ausnahme der Objekt(Bau-)iberwachung (Vertragsmuster Ge-
baude, Vertragsmuster Freianlagen, Vertragsmuster Tragwerksplanung, Vertragsmuster Technische
Ausristung) sowie der Bauoberleitung und 6rtlichen Baulberwachung (Vertragsmuster Ingenieurbau-
werke und Verkehrsanlagen) - die vereinbarte Vergitung unter Abzug der ersparten Aufwendungen;
diese werden auf 60 v. H. Vergutung fir die noch nicht erbrachten Leistungen festgesetzt, sofern der
Auftraggeber im Einzelfall keinen héheren Anteil an ersparten Aufwendungen nachweist.

Fordert der Auftragnehmer eine héhere Verglitung, so besteht fir ihn Nachweispflicht tiber die Héhe
der Ersparnis. Der Auftragnehmer muss sich neben ersparten Aufwendungen auch die anderweitige
Verwendung seiner Arbeitskraft bzw. was er bdswillig zu erwerben unterlassen hat, anrechnen las-
sen. Fir die nicht erbrachten Leistungen der Objekt(Bau-)iiberwachung, der Uberwachung der Aus-
fuhrung, der Bauoberleitung und ortlichen Bauiiberwachung erhalt der Auftragnehmer Ersatz fir die
nachgewiesenen notwendigen Aufwendungen.

(3) Hat der Auftragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemarn
erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergiten und die fir diese
nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten; § 9 HOAI findet keine Anwen-
dung. Der Schadensersatzanspruch des Auftraggebers bleibt unberihrt.

(4) Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche der Vertragspar-
teien aus den 88 4 bis 6 der AVB unberiihrt.

(5) Wird ein vom Auftraggeber vorgegebenes Baukostenlimit durch Verschulden des Auftragnehmers
Uberschritten und ist damit die Planung fiir den Auftraggeber wertlos, so kann dieser den Vertrag
kundigen und die Rickzahlung samtlicher bisher getétigten Zahlungen fordern. Der Auftraggeber
kann weiterhin Schadenersatz fiur vergebliche Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf die
Einhaltung des Kostenlimits gemacht hat.

(6) Die Kundigung bedarf der Schriftform.
8§ 10 Haftung und Verjéhrung

(1) Mangel- und Schadenersatzanspriche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

(2) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bei Verzug oder bei einem sonstigen schuldhaften Verstof3
gegen seine Vertragspflichten die dadurch bedingten Mehrkosten der Baumafl3nahme, den Schaden
an der baulichen Anlage und die vorsétzlich oder grob fahrlassig verursachten anderen Schaden in
voller Hohe zu ersetzen; fur den Uibrigen Schaden haftet er je nach Schadensereignis bis zur Héhe
der im Vertrag vereinbarten Deckungssummen der Haftpflichtversicherung.
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(3) Im Falle seiner Inanspruchnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass er an der Beseitigung
des Schadens beteiligt wird, es sei denn, dem Auftraggeber ist aus Grinden, die in der Person des
Auftragnehmers liegen, dessen Beteiligung an der Schadensbeseitigung nicht zuzumuten.

(4) Die Anspriche des Auftraggebers verjahren in 5 Jahren. Die Verjahrung beginnt mit der Erfullung der
letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung, spatestens jedoch mit Ubergabe der baulichen
Anlage an die nutzende Verwaltung.

Fur Leistungen, die danach noch zu erbringen sind, beginnt die Verjahrung mit der Erfillung der letz-
ten Leistung. Fur Schadensersatzanspriiche wegen positiver Vertragsverletzung gelten die gesetzli-
chen Vorschriften tber die Verjahrung.

§ 11 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflicht nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur De-
ckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten De-
ckungssummen besteht. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz fur alle Mitglieder
bestehen.

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistun-
gen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des
Versicherungsschutzes abhéngig machen.

(3) Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit De-
ckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht.

8§ 11 Erfullungsort, Gerichtsstand

(1)  Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort
zu erbringen sind, im Ubrigen Leipzig.

(2) Gerichtsstand ist Leipzig.
8§ 13 Arbeitsgemeinschaft

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, ibernimmt das mit der Vertretung beauftragte,
im Vertrag genannte Mitglied, die Federfiihrung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
dem Auftraggeber gegeniiber. Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Ar-
beitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

(2)  Fur die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

(3) Die zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlief3lich an den im Ver-
trag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet.
Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschaft.

§ 14 Vertragsstrafe
Gerat der Auftragnehmer mit der Erfullung seiner Leistung in Verzug - unabhangig, ob durch eigenes
Verschulden oder Verschulden seiner Erfullungsgehilfen - wird bei Leistungen bis einschliel3lich Leis-
tungsphase 7 eine Vertragsstrafe von 0,1 Prozent je Werktag, jedoch maximal 5 Prozent des Hono-
rars der im Verzug befindlichen Leistung vereinbart.

Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben davon unberihrt.
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§ 15 Reisekosten
Fahrtkosten, die Giber den Umkreis von mehr als 15 km vom Geschéftssitz des Auftragnehmers hin-
ausgehen, werden nur vergitet, wenn vor Antritt der Fahrt die schriftliche Zustimmung des Auftragge-
bers vorliegt.
Die Benutzung eines PKW wird nach den steuerlich zulassigen Pauschalsatzen vergutet.

Bei Benutzung von Bus, Bahn oder Flugzeug erfolgt die Vergitung nach Bundesreisekostenrecht.

Vom Auftragnehmer ist der Nachweis Uber die Benutzung des jeweilig kostengunstigsten Verkehrs-
mittels zu erbringen. Dieses wird auch nur vergutet.

Eine Vergitung fur die Reisezeit erfolgt nicht!
§ 16 Anwendbarkeit
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
§ 17 Schriftform
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Schriftform.
§ 18 Salvatorische Klausel
Der Vertrag bleibt auch dann wirksam, wenn einzelne Bestimmungen sich als unwirksam erweisen

sollten. Die betreffende Bestimmung ist dann so auszulegen, dass die mit ihr urspriinglich angestreb-
ten wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke soweit wie moglich erreicht werden.
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