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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

A. Beschreibung der Planungsaufgabe

1. Allgemeines

Die Friedrich-Schiller-Universitat Jena ist mit rund 20.000 Studenten die gréBte Universitat Thiringens und
eine der &ltesten Deutschlands. Mit dem neuen Campus auf dem Inselplatz sollen moderne Studienbedin-
gungen geschaffen werden und gleichzeitig ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualitat. Uber den Bebauungsplan
B-J 03 Inselplatz, wird das entsprechende Baurecht hergestellt.

Auf dem Inselplatz werden fir die Friedrich-Schiller-Universitat vier Neubauten entstehen: eine Bibliothek
mit Cafeteria, das Fakultdtsgebdude Mathematik und Informatik, das Institutsgebaude fir Psychologie so-
wie das Universitatsrechenzentrum. Von stédtischer Seite wird auf dem &stlichen Inselplatz ein Parkhaus
fur ca. 600 PKW-Parkplatze entstehen.

Die o6ffentlichen StraBen und Platze auf dem Inselplatz werden von der Stadt Jena geplant, erstellt und be-
wirtschaftet. Die potenziell entstehenden Freianlagen innerhalb der Baufelder inklusive méglicher Querun-
gen werden durch die Universitat errichtet und betrieben. Die nichtéffentlichen/halbéffentlichen Freianlagen
und die Offentlichen Verkehrsanlagen sind so zu planen, dass sie in einem harmonischen Einklang mitei-
nander stehen.

Die medientechnische ErschlieBung soll mdglichst von den das Planungsgebiet umgebenden &ffentlichen
Flachen erfolgen. Unterirdische Medienverbindungen der Gebaude untereinander kdnnen nicht ausge-
schlossen werden. Im Bereich der o6ffentlichen Verkehrsanlagen sind Entwé&sserungseinrichtungen der
Oberflachenentwéasserung, Versorgungseinrichtungen fir die AuBBenbeleuchtung, Leerrohre sowie ggf. Ver-
und Entsorgungseinrichtungen flr die Brunnenanlage Banke, Papierkdrbe, ausreichend Fahrradbiigel vor-
gesehen. Die medientechnische ErschlieBung sowie alle fachspezifischen Planungen sind in den Pla-
nungsphasen entsprechend zu berlcksichtigen. Weiterhin ist fir die Altglasentsorgung eine Unterflurglas-
containeranlage fur drei Glasfraktionen zu planen.

Die Abstimmung mit der Planung Freianlagen, der technischen Ausriistung, Ingenieurbauwerke sowie be-
nachbarter Bauvorhaben ist unbedingt erforderlich.

Der Auftraggeber beabsichtigt die Leistungen stufenweise zu vergeben.

Leistungsstufe 1 umfasst die Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungspla-
nung

Leistungsstufe 2 umfasst die Ausfihrungsplanung

Leistungsstufe 3 umfasst die Leistungen fur die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe
Leistungsstufe 4 umfasst die Objektiberwachung (Baulberwachung)

Leistungsstufe 5 umfasst die Objektbetreuung

2. Beschreibung der Verkehrsanlage

Die Planung der Verkehrsanlagen und Freianlagen wird getrennt beauftragt. Die Leistungsgrenze fir die
Freianlagen befindet sich an der Unterkante der Bettung flr die Oberflache (bspw. Platten/Pflaster). Unter-
halb dieser Grenze erstreckt sich der Bereich der Verkehrsanlage. Die Ausstattungselemente einschlieBlich
der Griindung sind Gegenstand der Freianlagen.

Die Verkehrsorganisation auf dem Inselplatz wird entsprechend der Aussagen aus dem Bebauungsplan als
Mischverkehrsflache und verkehrsberuhigter Bereich vorgesehen. Es soll kein fremder motorisierter Indivi-
dualverkehr auf dem Campus stattfinden (nur Andienung und Versorgungs/Entsorgungsfahrzeuge).

Die Anbindung an das stédtische StraBennetz erfolgt im Stden und Stdwesten an den Steinweg, im Osten
an den Anger und im Norden an den Lutherplatz.

Die Beauftragung der Geb&udeplanung erfolgte an das Biiro Code Unique Architekten aus Dresden und die
Freianlagenplanung an das Biro QuerfeldEins Landschaft/Stéddtebau/Architektur ebenfalls aus Dresden.
Die Planung ist mit den anderen Fachplanungen abzustimmen.

weiterhin sind folgende Anforderungen zu beachten:

- Textliche Festsetzungen und Begriindung zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. B-J-03 In-
selplatz

- die Planung der &ffentlichen Verkehrsanlagen ist hinsichtlich der Funktionalitat anzupassen

- bei der Planung sind Anforderungen aus Liefer-, Rettungs-, Gebaudereinigungs-, Entsorgungs-
verkehr sowie spezifischen universitdren Nutzung zu beachten

- fur die Gebaudereinigung sind sowohl geeignete Anfahrbedingungen als auch Aufstellflachen fir
Hubsteiger vorzusehen

- das Gestaltungshandbuch der Stadt Jena ,formatio jenensis” ist zu beachten
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

- die Fahrradabstellanlagen sind zu berlcksichtigen

- die Baumstandorte sind hinsichtlich der mdglichen Umsetzung zu prifen (Lichtraumprofile far
Fahrgassen, unterirdischer Bauraum sind zu beachten)

- die Planung der Verkehrsanlagen einschlieBlich der Zu- und Abfahrten hat unter Berlcksichti-
gung allen anderen Planungen auf dem Inselplatz sowie benachbarter Planungen (Osttangente)
zu erfolgen.

- die Barrierefreiheit der Gesamtkonzeption ist zu berlicksichtigen.

- die Planung ist unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzufiihren.

- alle Anforderungen aus den fachspezifischen Planungen sind in die Objektplanung der Verkehrs-
anlagen zu integrieren

- es sind harmonische Ubergénge zwischen den Freiflachen der Universitat und stadtischen Fl&-
chen zu schaffen

- Eingange von Geb&auden sowie Freianlagen der Universitat und Schnittstellen zu den 6&ffentlichen
Flachen sind aufeinander abzustimmen

- die Baumschutzsatzung der Stadt Jena ist zu beachten

- Berlcksichtigung und Abstimmung der Entsorgung fir die gesamte Bebauung des Inselplatzes
einschlieBlich éffentlicher Freiflachen und Unterfluranlage fir Glasentsorgung

- Die Verkehrsflachen, Lébdergraben, Lutherplatz und Am Anger sind Gegenstand benachbarter
Planungsauftrage. Die Planungen sind aufeinander abzustimmen.

3. Randbedingungen und Zwangspunkte

Weitere Planungen im Bereich des Inselplatzes: Geb&ude und Freianlagen der Universitat, B-Plan
Inselplatz, Planung der Osttangente, Private Bauvorhaben
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Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

B. Beschreibung der Grundleistungen

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

Grund-
leistung

d

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Stufe 1 - Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der
Bedarfsplanung des Auftraggebers.

unter Beriicksichtigung der ,, Beschreibung der Planungsaufga-
ben und Planungsziele”

Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum
gesamten Leistungsbedarf.

Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungs-
absichten. Hierzu gehéren insbesondere auch értliche Planun-
gen wie z.B.:

- Bauleitplanung

- Verkehrsentwicklungsplanung

- Regional- und Landschaftsplanung

- Larmaktionsplédne

- Luftreinhaltepldne

- wasserwirtschaftliche Fachplanungen

- Planungen Dritter

Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorar-
beiten

Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an
der Planung fachlich Beteiligter.

Ermitteln des Umfanges der erforderlichen Fachbeitrdge (z.B.
Vermessungsleistungen, Immissionsschutz, stddtebaulicher
Beitrag, denkmalpflegerischer Beitrag, verkehrsplanerische Leis-
tungen, Baugrunduntersuchung etc.)

Ortsbesichtigung

Durchftiihren von Ortsbesichtigungen zum Abschétzen der erfor-
derlichen Leistung.

Uber die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus sind
alle dort nicht erfassten, fiir die Bearbeitung des Projektes be-
deutsamen Gegebenheiten in der Ortlichkeit zu erkunden.

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse
Beschreiben des Istzustandes

Beschreiben des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere
Bearbeitung

Aufzeigen aller Sachverhalte, die die MaBnahme / das Objekt
beeinflussen

Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berticksichti-

Bewertung B

Eintrag
ewertung

[%] %]

0,2 - |

0,5 0,5
0,3 0,3
0,5 0,5
0,5 0,5
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Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text geméB Leistungsbild
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

gung der Fachbeitrdge

Summe Leistungsphase 1

Stufe 1 - Leistungsphase 2: Vorplanung

Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten.

Beschaffen und Auswerten der zur Lésung der Aufgabenstellung
notwendigen Unterlagen nach Abstimmung mit dem Auftragge-
ber, sowie Durchfiihren ergédnzender értlicher Erkundungen (Ab-
gleich mit der Ortlichkeit).
- Katasterdaten beschaffen, soweit nicht aus der vorlaufen-
den planungsbegleitenden Vermessung vorliegend
- Bauleitpléne
- Auswerten der Bestandsplédne Uber
»  Verkehrsanlagen einschl. Ingenieurbauwerke
e wassertechnische Anlagen
»  verkehrstechnische Anlagen
e Ver- und Entsorgungsleitungen
e Baumbestand
e denkmalgeschiitzte Anlagen
»  st4dtebauliche Situation (in Ortslagen)
- Auswerten der Planungen Dritter, welche die Aufgabenstel-
lung beeinflussen, ber
o Verkehrsanlagen einschl. Ingenieurbauwerke
* wassertechnische Anlagen
e verkehrstechnische Anlagen
e Ver- und Entsorgungsleitungen
e Bauleitplanungen
»  st4dtebauliche Vorhaben (in Ortslagen)
- Auswerten von vorliegenden Verkehrsdaten in Analyse und
Prognose
»  Verkehrsmengen (Verkehrszusammensetzung, zeitli-
che Verteilung)
e bekannte Stérungen im Verkehrsablauf

e Unfélle

»  Geschwindigkeiten

+ OPNV

e FuBgénger- und Radfahreraufkommen, ruhender Ver-
kehr

Analysieren der Grundlagen.

Durchfiihren von zur Lésung der Aufgabenstellung erforderli-
chen Erkundungen, z.B. Nutzung angrenzender Fldchen (in
Ortslagen: vorhandene Anliegernutzungen sowie Nutzung und
Gestaltung des StraBenraumes), Ver- und Entsorgungsleitun-
gen.

Erfassen der drtlichen Gegebenheiten durch eine Bilddokumen-

Bewertung B
[%]

Eintrag
ewertung
[%]

2

0,5

0,5

0,5
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

d

g

HOAI - Text gemaB Leistungsbild Eintrag

Bewertung B
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

tation.
Dokumentieren von Méngeln im funktionalen und gestalteri-
schen Bereich; Médngelanalyse.

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich rechtlichen 1,0 1,0
Randbedingungen sowie Planungen Dritter

Konkretisieren der Planungsziele unter Berticksichtigung der

Randbedingungen und der Fachbeitrdge (z.B. UVS bzw. in Orts-

lagen: stddtebaulicher Fachbeitrag).

Untersuchungen von Lésungsmadglichkeiten mit ihren Einflissen 1,0 1,0
auf bauliche und konstruktive Gestaltung, ZweckmaBigkeit, Wirt-

schaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit.

In Ortslagen sind weiterhin die stddtebaulichen Randbedingun-

gen zu beachten.

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlieBlich Untersuchung 8,0

von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeich-
nerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der
Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter.
Untersuchen der Lésungen in Lage und Héhe.

Ausarbeiten mal3gebender StraBenquerschnitte.
Voruntersuchen der Knotenpunkte, Einmindungen im Mal3stab
1:100, 1:250 auf Durchfiihrbarkeit, sowie Skizzieren verschie-
dener Lésungsméglichkeiten und Erldutern der wesentlichen
Vor- und Nachteile.

Uberschidgige Mengen- und Kostenermittlung der Varianten
anhand von Erfahrungswerten.

Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsan-
lage.

Leistungsnachweis des gewdahliten Querschnitts

Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an
kritischen Stellen nach Tabellenwerten.

Untersuchen der méglichen SchallschutzmaBnahmen, ausge-
nommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen.
Ermitteln der Schallimmissionen an kritischen Stellen anhand
der Nomogramme im Anhang der RLS oder eines stark verein-
fachten StralBBen- und Geldndemodells.

Untersuchen der méglichen SchallschutzmalBnahmen, ausge-
nommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen.

Klaren und Erldutern der wesentlichen fachspezifischen Zu- 1,0 1,0
sammenhange, Vorgange und Bedingungen

Aufzeigen der wesentlichen fachspezifischen Sachverhalte, die

die Aufgabenstellung beeinflussen mit Angabe der Konsequen-

zen flr die Aufgabenstellung.

Festlegung der Vorzugsvariante

Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fach- 1,0 1,0
lich Beteiligten Gber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls

Mitwirken bei Verhandlungen Uber die Bezuschussung und Kos-

tenbeteiligung

Vorabstimmen und Erldutern der Vorzugsvariante auf der
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text geméB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Grundlage des Planungskonzeptes mit Behérden (z. B. Kommu-
nen, Wasserbehérden, Umweltdmter) und fachlich Beteiligten (z.
B..SiGeKo, Geologie, UVS, Artenschutz) fir die Vorzugsvariante

Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegentber 1,0
Dritten an bis zu 3 Terminen

Protokollieren der Besprechungstermine, Vor- und Nachberei-

tung der Termine inkl. Verschicken von Unterlagen und An- und
Abfahrten

Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anre- 2,0
gungen

Erstellung eines groben Rahmenterminplanes ftir die Planung
und Umsetzung der Vorzugsvariante unter Berticksichtigung der
Fachbeitrdge

Einarbeiten der vorgebrachten Anregungen und Hinweise sowie
des Ergebnisses des Sicherheitsaudits in das Planungskonzept
in Abstimmung mit dem Auftraggeber

Bereitstellen von Unterlagen als Ausziige aus der Voruntersu- 1,0
chung (Vorplanung) zur Verwendung fir ein Raumordnungsver-
fahren.

Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedin- 2,0
gungen

Ermitteln der tberschldgigen Mengen

Schétzen der Kosten fiir jede Variante anhand von Erfahrungs-
werten in Abstimmung mit dem Auftraggeber und Vergleich mit
den Kosten aus der Bedarfsplanung, Kostenschétzung nach DIN
276 mindestens gegliedert in die erste Ebene der Kostengliede-
rung unter Verwendung des Muster 6 RLBau

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren 1,0

Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher
und zeichnerischer Form (Ubersichtskarte, Ubersichtslageplan,
Ubersichtshéhenplan, vereinfachter Regelquerschnitt) mit Erldu-
terung der endgliltigen Vorzugsvariante. Es ist darzustellen,
welche Varianten betrachtet wurden, aus welchem Grund sie
untersucht wurden und welche Varianten aus welchem Grund
wieder fallengelassen wurden.

Summe Leistungsphase 2 20

Stufe 1 - Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch 10,0
zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detail-
lierungsgrad unter Bertcksichtigung aller fachspezifischen An-
forderungen

Bewertung B

Eintrag
ewertung
[%]

1,0

11

1,0
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die ande-
ren an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und
Koordination der Fachplanungen.

Stufenweises Ausarbeiten der Verkehrsanlage in zeichnerischer

und rechnerischer Form unter Bertlicksichtigung aller fachspezi-

fischen Anforderungen und Einarbeitung der Beitrdge anderer
an der Planung Beteiligter:

- Uberarbeiten des Ubersichtslageplanes

- Bearbeiten der Querschnitte der Verkehrsanlage (in Ortsla-
gen: Bearbeiten der Querschnitte des gesamten Stral3en-
raums) im MaBstab 1 : 50

- Ausarbeiten des Lageplanes der Verkehrsanlage (in Ortsla-
gen: Mit Darstellung des gesamten Stral3enraumes) im Mai3-
stab 1:100 einschl. aller Knotenpunkte und etwaiger
FolgemalBnahmen

- Ausarbeiten der Héhenpldne im MaBstab 1 : 250/25 fiir die
Verkehrsanlage sowie fiir die kreuzenden und einmindenden
Stral3en.

- Ausarbeiten der Querprofile im Maf3stab 1 : 50 unter
Berticksichtigung von Zwangspunkten wie Zufahrten und Zu-
génge, vorhandene und geplante Ver- und Entsorgungsanla-
gen.

- Entwerfen der StraBBenentwédsserung; Bemessen und Eintra-
gen in den StraBenentwurf.

- Darstellung des Entwurfs geméafB3 RLBau, Abschnitt F3

Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrage anderer an 2,0
der Planung fachlich Beteiligter

mit Gliederung entsprechend den ,Richtlinien fiir die Gestaltung
von einheitlichen Entwurfsunterlagen im StraBenbau — RE 2012.

Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen 1,0
aus anderen Leistungsbildern

Nachweise der Leistungstédhigkeit der Verkehrsanlage, insbe-
sondere der Knotenpunkte nach HBS (Handbuch fiir die Bemes-
sung von StraBenverkehrsanlagen)

Ermitteln der zuwendungsfahigen Kosten, Mitwirken beim Auf- 0,5
stellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrage
auf Finanzierung

Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegeniber 1,5
Dritten an bis zu 3 Terminen, Uberarbeiten des vorlaufigen Ent-

wurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen

Termin vorbereiten (Vorschlag zum Besprechungsablauf; Erldu-

terung des Entwurfs), Protokollfiihrung, Termin nachbereiten

Einarbeiten der Ergebnisse der vorgebrachten Anregungen und

Hinweise in den Entwurf

Erldutern des Entwurfs vor politischen Gremien und Birgerver-
sammlungen

Vorabstimmen der Genehmigungsféahigkeit mit Behérden und 1,0
anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Bewertung B

Eintrag
ewertung
[%]

2,0

1,0

5

H

1,5
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

HOAI — Text geméB Leistungsbild
Grund- Bewertung B

leistung  mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%] [%]

Erldutern des Entwurfs und Verhandeln mit Behérden u. a. an
der Planung fachlich Beteiligten lber die Genehmigungsféhigkeit
Einarbeiten der Ergebnisse der Fachbeitrdge in den Entwurf
z.B.:

- Verkehrstechnischer Fachbeitrag

- In Ortslagen: stadtebaulicher Fachbeitrag

- Immissionstechnischer Fachbeitrag

- Geotechnischer Fachbeitrag

- Naturschutzrechtlicher Fachbeitrag

- Sicherheitsaudit

g Kostenberechnung einschlieBlich zugehdriger Mengenermitt- 2,0 2,0
lung, Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

- Detaillierte Ermittlung der Mengen als Grundlage fiir die Kos-
tenberechnung
- Berechnen der Kosten
e Erkunden von Einheitspreisen
» Gliedern der Kostenberechnung nach DIN 276 mindes-
tens gegliedert in die zweite Ebene der Kostengliederung
unter Verwendung des Musters 6 RLBau einschlie3lich
zugehdériger Mengenermittlung oder nach Angaben des
Auftraggebers
« Ubernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der geson-
derten Kostenberechnungen (z.B. LBP, Immissionsschutz,
Verkehrstechnik)
- Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit
der Kostenschétzung aus Leistungsphase 2

h Uberschlagige Festlegung der Aomessungen von Ingenieur- 0,5 0,5
bauwerken

i Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach 0,5 0,5
Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaf-
nahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbei-
tung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchun-
gen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaf3-
nahmen an betroffenen Geb&auden.
Uberschldgige Ermittlung der Schallimmissionen an kritischen
Stellen insbesondere an betroffenen Gebduden nach Diagram-
men oder vergleichbaren Rechenverfahren und Aussagen zur
Notwendigkeit von SchallschutzmalBnahmen

j Rechnerische Festlegung des Objekts 3,0 3,0

- Berechnen der Achshauptpunkte
e flir Achsen der durchgehenden Strecke
e flir Achsen der kreuzenden Strecken
 flir Achsen der begleitenden Strecken
- Berechnen der Achskleinpunkte
e flir Achsen der durchgehenden Strecke, Intervall :10 m
bzw. maBgebliche Absteckpunkte
- fiir Achsen der kreuzenden Strecken,
- fur Achsen der begleitenden Strecken,
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

X X

Grund-
leistung

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

- Intervall Berechnen der lageméBiigen Abhédngigkeiten zweier
Achsen als
» senkrechte Absténde
e Schnittpunkte
e Trenninselspitzen
e korrespondierende Querprofile
» eine Verziehung, deren Abstdnde an den Stationen der
Querprofile ermittelt werden
- Ermitteln der Sichtverhéltnisse
e fir durchgehende Strecke
e fir kreuzende Strecken
 fdr begleitende Strecken
 fiir h6henfreie Knoten

Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,5
Nachweis der Lichtraumprofile 0,5
Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berlcksichtigung 1,0

der Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes
wéhrend der Bauzeit

Uberschldgiges Untersuchen und Darstellen des geplanten
Bauablaufes unter Berticksichtigung der Beitrdge anderer an der
Planung fachlich Beteiligter im Hinblick auf

- die Ubergdnge vom Projekt auf den Bestand

- die Umfahrungen von értlichen Arbeitsstellen

- die Verkehrsfiihrung fir das Projekt wéhrend der Bauzeit

Bauzeiten- und Kostenplan 0,5

Uberschlégiges Ermitteln der Bauzeit und Erstellen eines Bau-
zeitenplans.

Der Bauablauf ist unter Berticksichtigung natur- und umwelt-
schutzfachlicher sowie anderer Erfordernisse, z.B. arbeits-
schutzrechtlicher Regelungen, festzulegen.

Aufstellen eines Finanzierungsplans und Ermittlung des jahrli-
chen Mittelbedarfs.

Ermittlung der Verteilung der Gesamtkosten auf die beteiligten
Kostentrdger gemén gesetzlicher Regelungen oder sonstigen
Vereinbarungen mit Dritten

Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,5

Zusammenstellen des endgliltigen Entwurfes mit Ergdnzung der
zusdatzlich erarbeiteten Entwurfsunterlagen

Summe Leistungsphase 3 25

Stufe 1 - Leistungsphase 4: Genehmigungspla-
nung

—
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

b

d

HOAI — Text geméB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fir die erfor- 2,0
derlichen 6&ffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungs-

verfahren einschlieBlich der Antrdge auf Ausnahmen und Befrei-

ungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwen-

dung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Aufbereiten der Entwurfsunterlagen fiir das 6ffentlich-rechtliche
Genehmigungsverfahren

Aufstellen des Regelungsverzeichnisses gemai3 RE 2012

Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsver- 2,0
zeichnisses unter Verwendung der Beitrdge anderer an der Pla-

nung fachlich Beteiligter

Aufstellen eines eigenstdndigen Grunderwerbsplanes;

Darstellen der zu erwerbenden, voribergehend in Anspruch zu
nehmenden und dauernd beschrdnkten Fldchen im Grunder-
werbsplan.

Aufstellen des Grunderwerbsverzeichnisses geméi3 RE 2012

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Be- 1,0
schreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beitra-
ge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Aufbereiten der Entwurfsunterlagen aus der Leistungsphase 3
fir das éffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren

in Hinblick auf z. B.

- Ubersichtslageplan

- StraBenquerschnitte

- Querprofile

- Lagepldne

- Héhenplédne

- Umwelt- und Naturschutz

- Wasserrechtliche Belange

- Vom Auftraggeber benannte Sonderplédne:

Darstellen der Ver- und Entsorgungsleitungen

X in den Lagepldnen oder

X in gesonderten Plédnen

Uberarbeiten des Erlduterungsberichtes fiir das 6ffentlich-
rechtliche Genehmigungsverfahren

Vorbereiten der Vervielfaltigung

Uberarbeiten der Unterlagen bei Auflagen / erforderlichen Ande-
rungen im Genehmigungsverfahren

Abstimmen mit Behdrden 1,0

Verhandeln mit Behérden und Einholung der Genehmigung
(z. B. wasserrechtliche Genehmigung)

Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieBlich der Teil- 1,0
nahme an bis zu 4 Erlduterungs-, Erérterungsterminen

Teilnahme an Blirgersprechstunden und Erdrterungsterminen

1,0

1,0
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

b

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Protokollfihrung; Vor- und Nachbereitung der Termine

Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und 1,0
Anregungen in bis zu 10 Kategorien

Summe Leistungsphase 4 8

Stufe 2 - Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergeb- 4,0
nisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berlcksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Beitrage
anderer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungs-
reifen Lésung

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4
(stufenweise Erarbeitung und Darstellung der Lésung) unter
Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und Ein-
arbeitung der Fachbeitrdge anderer an der Planung Beteiligter
bis zur ausfiihrungsreifen Lésung. Hierzu gehért auch das Zu-
sammenstellen, Auswerten und Berticksichtigen der umweltrele-
vanten Vorgaben, die sich aus dem allgemeinen Umweltrecht
ergeben. Zu den auszuwertenden Unterlagen gehéren auch
Vereinbarungen mit Dritten.

Ermitteln des Leistungsumfangs und Festlegen ergédnzender
Fachleistungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektpla- 8,0
nung gehdérige Berechnungen mit allen fir die Ausfiihrung not-
wendigen Einzelangaben einschlieBlich Detailzeichnungen in
den erforderlichen MaBstében

Berechnungen:

- Berechnen des Deckenbuches
 fir durchgehende Strecke im Intervall 10 m
» flir kreuzende Strecken
» fir begleitende Strecken
e zusdtzlich an den Stationen der im Intervall nicht erfassten
Querprofile
- Berechnen des Planumsbuches
 flir durchgehende Strecke
» flir kreuzende Strecken
 fir begleitende Strecken
- Nachvollziehbare Ermittlung der Mengen fiir die geplante
Bauleistung anhand der vorliegenden Bestands- und Ausfiih-
rungsunterlagen einschlieBlich Massenbilanz fiir die Kosten-
fortschreibung.

Entwurfsunterlagen

- Aufbereiten der Entwurfsunterlagen fir die Ausfihrung
« Ubersichtslageplan, M 1 : 5000 .

1,0
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

d

b

HOAI — Text geméB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

» StraBenquerschnitte, M 1 : 50.
» Lagepldne, M 1 :250 bzw100.
* Hobhenpldne, M 1 :250/25.

- Aufbereiten der Querprofile fir die Ausfihrung
- Herstellen sonstiger Plédne

* Knotendetailpldne

» Schutz- und Leiteinrichtungen

e Markierungs- und Beschilderungspldne

« Sonstige vom Auftraggeber benannte Planunterlagen:

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die ande- 2,0
ren an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer

Beitrage bis zur ausfihrungsreifen Lésung

Abstimmen aller Unterlagen mit dem Auftraggeber und anderen

an der Planung fachlich Beteiligten (z.B. Freianlagenplaner,

Planung benachbarter Gebdude, Baugrundgutachter, Ver- und
Entsorgungsunternehmen, Planung Technischer Ausrtstung,

Planer Ingenieurbauwerke)

Vervollstandigen der Ausfihrungsplanung wahrend der Objekt- 1,0
ausfuhrung

einschlieBlich des Verkehrsfiihrungskonzeptes

Summe Leistungsphase 5 15

Stufe 3 - Leistungsphase 6: Vorbereitung der
Vergabe

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung 50
der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Genaue und nachvollziehbare Mengenermittlung fiir die geplan-
te Bauleistung einschlieBlich Massenbilanz und Zuordnung ent-
sprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses (LV)
sowie nach Einzelpositionen als Grundlage fiir das Aufstellen
der Leistungsbeschreibung

Abstimmung mit dem AG zur grundsétzlichen Gliederung der
Vergabeunterlagen in Abschnitte (Lose) und wesentliche Aus-
fihrungsphasen

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der 2,0
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie

der Besonderen Vertragsbedingungen

Aufstellen der Vergabeunterlagen auf der Grundlage der Ergeb-

nisse der vorausgehenden Leistungsphasen sowie unter Be-
ricksichtigung der Auflagen aus einem Genehmigungsverfahren

1,0

1

f

2,0
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Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

d

g

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

und Vereinbarungen mit Dritten
Erstellen des Vergabevermerkes

Aufstellen der Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und
Leistungsverzeichnis

Die fiir die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu er-
génzen und sdmtliche Vergabeunterlagen nach HVA B-StB und
sdmtliche KVH-B kommunales Vergabehandbuch zusammenzu-
stellen.

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leis-
tungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Be-
teiligten

Fdr die hier zu erstellenden Vergabeunterlagen werden noch
folgende Bautétigkeiten durch den AG beauftragt bzw. die Be-
auftragung vorbereitet:

Freianlagen

Diese Bautétigkeiten sind mit den zu beschreibenden Leistun-
gen abzugleichen. Auswirkungen auf den Bauablauf sind zu
erfassen und zu optimieren. Anderungsméglichkeiten in den
anderen Bauausschreibungen sind dem AG aufzuzeigen (z.B.
zum Vermeiden von Mehrfachbeauftragungen).

Aufnahme der Ergebnisse aus Abstimmung und Koordination
der anderen Leistungsbeschreibungen in die zu erstellende Leis-
tungsbeschreibung.

Festlegen der wesentlichen Ausfihrungsphasen

Festlegen der grundsétzlichen Gliederung der Vergabeunterla-
gen in Abschnitte (Lose) und der wesentlichen Ausfiihrungspha-
sen in Abstimmung mit dem AG.

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfs-
verfasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse

Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisses anhand von
ortsdblichen Preisen

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsver-
fasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenbe-
rechnung

In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen sind zu do-
kumentieren und zu begriinden.

Die Kosten sind ggf. fortzuschreiben.

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Aufstellen der (ibrigen Unterlagen fiir die Vergabe von Bauleis-
tungen

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbe-
reiche. Dies umfasst die Erstellung eines kopier- und versandfer-

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5
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Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text geméB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

tigen Vergabeunterlagen-Exemplars nach KVH-B Kommunales
Vergabehandbuch unter Verwendung der dort zur Verfligung
stehenden Vordrucke.

Anforderungen fir die digitale Vergabe:

Summe Leistungsphase 6

Stufe 3 - Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der
Vergabe

Einholen von Angeboten
Aufstellen der Bekanntmachung der Bauleistung

Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel

Erarbeiten eines Priifungs- und Wertungsvorschlages der Ange-
bote
Fortschreibung des Vergabevermerkes.

Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich
Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken

Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonsti-
gen fachspezifischen Leistungsinhalten der Angebote

Fuhren von Bietergesprachen

Vorbereiten von Aufkldrungsgesprédchen inklusive Erstellen der
erforderlichen Schriftstiicke

Protokollieren des Aufkldrungsgespréaches, Vor- und Nachberei-
tung des Gespréchs

Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabe-
verfahrens

Fertigstellung des Vergabevermerkes

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbe-
reiche

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen (Kosten ge-
méf Preisspiegel / Lph 6 e) sind zu dokumentieren und zu be-
griinden.

Die Kosten sind ggf. fortzuschreiben.

Mitwirken bei der Auftragserteilung

Bewertung B

[%]

10

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Eintrag
ewertung
[%]

10

f

o

S o
&) 3

0,5

0,5

0

H

0,5

0,5

0,5
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) [%]

Vorbereiten der Unterlagen fiir die Zuschlagserteilung sowie die
Erstellung aller erforderlichen Schriftstiicke zum AbschlieBen
des Verfahrens

Summe Leistungsphase 7 4

Stufe 4 - Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Aufsicht Uber die 6rtliche Bauliberwachung, Koordinierung der 4,0
an der Objektiberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prii-

fen von Planen auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihrenden

Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe

Einweisung der értlichen Bautiberwachung in die BaumaBnah-

me (Bauanlaufbesprechung)

Aufsicht (ber die dértliche Bauliberwachung

Koordinierung aller am Projekt zu Beteiligenden (Schnittstellen-
koordination) auch unter Berticksichtigung umweltfachlicher

Aspekte

Formale Priifung der Bauausfihrungsunterlagen des Auftrag-

nehmers auf Ubereinstimmung mit dem auszufiihrenden Projekt,

sowie auf Einhaltung von Auflagen (z. B. umweltfachliche und
verkehrliche Aspekte, Verbringungskonzepte, Arbeitsanweisun-

gen)

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans 1,0
(Balkendiagramm)

Uberwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen

Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfiihrenden Unterneh- 1,0
men in Verzug zu setzen

Veranlassen und Mitwirken daran, die ausflihrenden Unterneh-
men in Verzug zu setzen einschlieBlich Entwurf des Verzugs-
schreibens.

Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der 1,0
Auftragssumme

Laufende Kontrolle (iber die zu erwartende Abrechnungssumme

und Information des AG.

Abweichungen der Kosten sind zu dokumentieren und zu be-

griinden.

Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter 1,0
Mitwirkung der ortlichen Bautuberwachung und anderer an der

Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen

von Méangeln, Fertigung einer Niederschrift Gber das Ergebnis

der Abnahme

Zustandsfeststellung und Durchflihrung aller vorbereitenden

4,0

I

1,0

1,0

1,0

1,0
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Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text geméB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

MafBnahmen fiir die Abnahme der Bauleistungen unter Beteili-
gung der értlichen Bautliberwachung und anderer an der Pla-
nung und Objektiiberwachung fachlich Beteiligter geméafi HVA
B-SiB.

Feststellen von Mangeln und Dokumentation

Vorbereitung und Fertigung der Abnahmeniederschrift nach HVA
B-StB. Die Unterzeichnung erfolgt durch den AG.

Antrag auf behérdliche Abnahmen und Teilnahme daran

Vorbereitung und Teilnahme an behérdlichen Abnahmen (z.B.
Verkehrsbehérde, Feuerwehr) einschlieBlich Fertigung der Nie-
derschriften ber die Ergebnisse.

Uberwachen der Priifungen der Funktionsfahigkeit der Anlagen-
teile und der Gesamtanlage

Uberwachen der Priifungen der Funktionsféhigkeit der Anlagen-
teile und der Gesamtanlage in Abstimmung mit anderen an der
Ausfihrung fachlich Beteiligten

Ubergabe des Objekts

Mitwirkung bei der Ubergabe des Objektes durch den AG an
den/die Baulasttrager einschlieBlich Zusammenstellung und
Ubergabe der erforderlichen Unterlagen gemai HVA B-StB Teil
3, Abschnitt 3.7 ,Rechnungen und Zahlungen* in Abstimmungen
mit dem AG

Auflisten der Verjahrungsfristen der Mangelanspriiche

Aufstellung und Bearbeitung von Daten zur Verfolgung von
Maéngelanspriiche (z.B. Fristenblatt geméai HVA B-StB)

Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bau-
ablaufs, der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften

Zusammenstellen und Ubergabe von Unterlagen fiir die Rech-
nungslegung geméail HVA B-StB fiir das Objekt. Hierzu gehdren
u. a. Unterlagen zur Baustoff- und Bauteilprifung, Wartungsvor-
schriften, Bautagebuch und Bautagesberichte und sonstige ob-
Jektspezifische Unterlagen.

Summe Leistungsphase 8

Stufe 5 - Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen far
Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens
jedoch bis zum Ablauf von finf Jahren seit Abnahme der Leis-
tung, einschlieBlich notwendiger Begehungen

Fachliche Bewertung der festgestellten Méngel auf der Grundla-
ge der Schadensfeststellungen wéhrend der Verjdhrungsfristen.
Die maBgebenden Verjdhrungsfristen ergeben sich aus den

Bewertung B

[%]

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

15

0,3

Eintrag
ewertung
[%]

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

15

f

0,3

Seite 17



Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

b

HOAI — Text geméaB Leistungsbild

mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Vertrdgen.

Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjah-
rungsfristen fir Mangelanspriche gegeniber den ausfiihrenden
Unternehmen

Begehen des Objektes mit den ausfiihrenden Unternehmen und
dem AG zur Méngelfeststellung vor Ablauf der Verjdhrungsfris-
ten fiir Médngelanspriiche.

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Bewertung, ob die Sicherheitsblirgschaft zuriickgegeben werden
kann oder eine erneute Blirgschaft gemdiB3 HVA B-StB zu hinter-
legen ist.

Summe Leistungsphase 9

Summe Leistungsphasen

Eintra
Bewertung Bewertugng
[%] [%]
0,5 05
02
N
100 96,8
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Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

C. Beschreibung der Besonderen Leistungen

Titel

1.01

1.02

1.03

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

3.01

Leistungstext Einheit EPin €

c@so0o=

Zu Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

Ermitteln besonderer, in den Normen nicht fest- -
gelegter Einwirkungen

Zu Leistungsphase 2: Vorplanung

Erstellen von Leitungsbestandsplanen

Koordinierter Leitungsplan 1 psch
ShEEiEiEn A heediighelt _________
Anfert|genvon Nuzeh-esErEEsrezen _________
.\);/.;é;c.,.c.:.r;;f.tll.ilc.:hkeitsprilfung _______________________ .
Beschaffenvon Auszigen aus Grundbuch, Katas- -

ter und anderen amtlichen Unterlagen

Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Fortschreiben von Nutzen-Kosten-
Untersuchungen

GP in €
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Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Titel

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

3.08

4.01

4.02

5.01

5.02

Leistungstext

cQ@ s o=

Nachweis der zwingenden Griinde des Uberwie-
genden o6ffentlichen Interesses der Notwendig-
keit der MaBnahme (zum Beispiel Gebiets- und
Artenschutz gemaB der Richtlinie 92/43/EWG
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der
natlrlichen Lebensrdume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen (ABI. L 206 vom
22.7.1992, S 7)

Detaillierte Berechnungen zur Steuerung von
Verkehrsbeeinflussungsanlagen

Fortschreibung koordinierter Leitungsplan 1 psch

Mehrfertigung Entwurfsunterlagen

Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung
von Betroffenen

Freier Text ergdnzen

Zu Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Objektiibergreifende, integrierte Bauablaufpla-
nung

Einheit

EP in € GP in €
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Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Titel

5.03

5.04

5.05

5.06

6.01

6.02

7.01

7,02

8.01

EP in €

Leistungstext g Einheit
e

Aufstellenvon Ablauf- und Netzplanen

Herstellung koordinierter Regelquerschnitte 1 psch

Fortschreiben koordinierter Leitungsplan 1 psch

Mehrausfertigung Ausfiihrungsunterlage 1 Stck

Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Detaillierte Planung von Bauphasen bei beson-
deren Anforderungen

Integration von Ausschreibungsunterlagen weite-
rer Bauherren, Stadtwerke Jena, Zweckverband
Jenawasser, Thiringer Landesamt fiir Bau und
Verkehrals getrennte Bauteile bei gemeinschaft-
licher Ausschreibung , sowie zusammenstellung,
vervielféltigung und versand

1 psch

Integration der Ausschreibungsergebnisse der

weiteren Bauherren in den Vergabevorschlag fir
GesamtbaumalBnahme sowie Vervielfaltigung 1 Ppau-
des Vergabevorschlages fiir die Bauherren schal

Zu Leistungsphase 8: Bauoberleitung

pau-

Kostenkontrolle schal

Kontrolle der Kosten wahrend der Baudurchfiihrung: Verfolgung der Kosten-

entwicklung der einzelnen Vertradge und der einzelnen Baulose sowie deren

Auswirkung auf die Kosten der GesamtmaBnahme. Dabei ist abzuschéatzen,
wie sich Kostenanderungen in Einzelbereichen auf die GesamtmaBnahme

auswirken (Kostenprognose). Die Ursache der Kostenédnderung der einzel-

nen Vertrdge und der einzelnen Baulose sind zu ergriinden und auf ihre
Auswirkungen auf andere Vertrage und Baulose zu Uberprifen. Der Auftrag-

geber ist laufend zu unterrichten.
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8.02 Prifen von Nachtréagen - -

Bearbeiten von Nachtragen gemai HVA B-StB, u. a.

- Beurteilung, ob und ggf. welche Anderungen oder Ergédnzungen des Bau-
vertrages (Nachtrag) erforderlich sind. Dabei sind auch technische und
wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berlicksichtigen.

- Entwurf des Nachtrags (u.a. Erstellen des Nachtrags-LVs in GAEB-
Format (DA 83)

- Prifung des Nachtragsangebotes

- Einholen von Nachweisen und ggf. erforderlicher Aufklarungen des Bau-
AN

- Vorbereitung und Protokollierung von Nachtragsverhandlungen

- Entwurf des Nachtragsauftragsschreibens einschlie3lich Erstellen des
Auftrags-LVs in GAEB-Format (DA 86)

- Dokumentation des Nachtragsvorgangs

8.03 Erstellen eines Bauwerksbuchs - -

8.04 Erstellen von Bestandsplanen - -

Bei Verkehrsanlagen:

Erstellen von Bestandsplanen fir folgende Verkehrsanlagen:

8.05 Ortliche Bauiiberwachung - -
Erstellen eines Personaleinsatzplanes fir die ortliche Bautiberwachung und
Ubergabe an den AG spatestens zu Baubeginn. RegelmaBige Fortschrei-
bung des Personaleinsatzplanes.

Plausibilitatsprifung der Absteckung

Uberwachung der Ausfiihrung der Bauleistung geman HVA B-StB

- Mitwirken beim Einweisen des Bauauftragnehmers in die BaumafBnah-
me (Bauanlaufbesprechung) )

- Uberwachen der Ausfihrung des Objektes auf Ubereinstimmung mit
den zur Ausfihrung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und
den Vorgaben des Auftraggebers

- Gemeinsames Aufmaf mit den ausflihrenden Unternehmen

- Prifung der Leistungsnachweise (Aufmaf, Wiegescheine, Lieferschei-
ne, Stundenlohnzettel usw.)

- Auswertung der Eignungs-, Eigentiberwachungs- und ggf. Fremdiber-
wachungsprifung

- Durchfiihrung oder Veranlassen von Kontrollpriifungen

- Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch, Fotodokumentati-
on)

- Uberwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen ein-
schlieBlich der Uberwachung der angemessenen Férderung der Aus-
fihrung (z. B. durch ausreichende Arbeitskrafte, Gerate, Geruste, Stof-
fe oder Bauteile)

Zustandsfeststellung von Teilen der Leistung, die durch die weitere Ausfih-
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rung einer Prifung und Feststellung entzogen werden (z. B. Bewehrung,
Planum).

PrGfen und Bewerten von Behinderungs- und Bedenkenanzeigen

Prifen und Bewerten der Berechtigung von Nachtragen (Sachverhaltsdar-
stellung, Prifung auf Vollstandigkeit der Nachtragsangebote)

Unverziigliche Information an den Auftraggeber tiber erkennbare Anderun-

gen der vertraglich zwischen dem Bauauftragnehmer und dem Auftraggeber
vereinbarten Bauleistung, Uber Behinderungen und Unterbrechung der Aus-
fihrung, Uber gedndertem Einsatz von Nachunternehmern / anderen Unter-
nehmen sowie Uber Mengenanderungen und mdglichen Kostenerhdhungen.

Mitwirken bei der Abnahme von Leistungen und Lieferungen
Mitwirken bei behérdlichen Abnahmen (z. B. Verkehrsbehdrde, Feuerwehr)

Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistung festgestell-
ten Mangel

Prifung geman HVA B-StB der Rechnungen einschlieBlich der Mengenbe-
rechnungen unter Nutzung einer qualifizierten AVA-Software.

Laufende Beurteilung und Information an den Auftraggeber Uber die zu er-
wartenden Abrechnungssumme.

Uberwachung der bauvertragsgeméaBen Entsorgung geféhrlicher Abfalle
i.S.d. KrWG. Anwendung des elektronischen Nachweisverfahrens geman
NachwV unter Nutzung eigener Signaturkarte und Lesegerat.

Mitwirken beim Uberwachen der Priifung der Funktionsfahigkeit der Anlagen-
teile und der Gesamtanlage

8.06 Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerken - -

Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerken nach Anlage 14.2 (HOAI)
Honorarzone | und Il mit sehr geringen und geringen Planungsanforderungen
auf Ubereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

8.07 Freier Text ergdnzen

Zu Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb
9.01 : - .
der Verjahrungsfrist

9.02 Freier Text ergdnzen

Summe Besondere Leistungen I
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