Aktenzeichen: ....................

Vertrag Objektplanung : Verkehrsanlagen
Ingenieurbauwerke
Fachplanung: Technische Ausstattung
zwischen der Stadt Jena
vertreten durch den Eigenbetrieb Kommunalservice Jena

Lébstedter StralRe 56

07749 Jena

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

vertreten durch L,

- nachstehend Auftragnehmer genannt —

wird fir die BaumaBnahme:

Neubau Campus am Inselplatz Friedrich-Schiller-Universitat Jena — Bereich 6ffentliche Freiflachen, far
Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke, Technische Ausrlstung

folgender Vertrag geschlossen:
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1.1

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Objektplanung bei Verkehrsanlagen, mit denen fir
[ 1 das Gebaude

X die bauliche Anlage (siehe Anlage) der Verkehrsanlagen, Technischen Ausriistung und
Ingenieurbauwerke

[] eine BaumaBnahme, bestehend aus mehreren Geb&auden

Gem. § 41, § 45, § 53 HOAI, mit (denen)
[] in der Liegenschaft

StraBe: Ort:
(] auf den Grundstiicken (Flurst.-Nr................. )
Flur: GroéBe:

X einer Gesamtflache/Verkehrsanlagen aller Flurstiicke: von ca. 6.000 m2 (Eine
Flachenanpassung im Rahmen der Planungsphasen bleibt vorbehalten!)

X neu hergestellt, [_] umgebaut, [_] erweitert, [_]instand gesetzt oder instand gehalten,

werden soll.

1.2 Die bauliche Anlage/ die BaumaBnahme ist als 6ffentliche Verkehrsanlage

bestimmt.

X 1.3. Die BaumaBnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

2.1

Neubau Campus Inselplatz, Friedrich-Schiller-Universitét in Jena

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile und gelten nacheinander wie folgt:
X dieser Vertrag in der Fassung vom ......................
X Anlage zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Objektplanung —

Verkehrsanlagen, Technische Ausstattung, Ingenieurbauwerke

X

Honorarermittlung zu § 10 Verkehrsanlagen, Technische Ausstattung,
Ingenieurbauwerke

Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
Anlage zu § 1 Nummer 1.1 (Lageplanausschnitt)

Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)

X X X X

Anlage zu § 7.1 (Liste der Fachlich Beteiligten)
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2.2

2.3

2.3.1

Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

[ Richtlinie fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)
X RLBau Thiiringen

[] BFR Gebaudebestand

X Vorgaben fiir CAD: Angaben vorbehalten
[] Raum- und Geb&udebuch:

X Leitfaden Nachhaltiges Bauen

[] Brandschutzleittaden des BMUB

[ BFR Vermessung

X] Standardleistungsbuch

[] Leitfaden Kunst am Bau

X BaustellV

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[] das baufachliche Gutachten liber das Baugrundstiick

X den amtlichen Lageplan vom: Freistaat Thiiringen Landesamt fiir Bau und Verkehr
X den Lageplan Freianlagen

X die Freianlagenplanung je nach giiltigem Stand

X das Baugrundgutachten vom:

- Altlasten_B-Plan-Gebiet_Lageplan_2013-12-19

- Altlasten_Inselplatz_01452_historische Recherche_2012-07-06

- Altlasten_Inselplatz_01496_historische Recherche_2012-06-25

- Altlasten_lInselplatz_01631_historische Recherche_2012-07-04

- Altlasten_lInselplatz_Untersuchungsbericht_2013-11-26 Rubel & Partner Bericht

- Baugrund_BuG_2010-02-25 Neubebauung mit Tiefgaragen

- Baugrund_Vorstudie_ BEB_2008-07-02

- Hydrogeologie JENAGEOS_2011-03-10 Gutachten

- Voruntersuchungsbericht BEB vom 27.09.2016 (beauftrag durch den Freistaat Thiringen)
- aktuelles Baugrundgutachten Universitatsgebaude, Ubergabe nach Fertigstellung

X das Gutachten zur Kampfmittelgeféahrdung bei Vorlage: Beauftragung erfolgt nachtréaglich

Fir das Aufstellen der [_] Entwurfsunterlage — Bau - [_] HU-Bau- [X] Bauunterlage —(§ 6
Nummer 6.1) sind zu Grunde zu legen:

[] die Entscheidungsunterlage — Bau — vom

[] der BABau vom

[] die KVM-Bau vom

[] die AA-Bau vom

[ die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RLBau vom

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaBig anerkannten Fassung mit Erganzungen
und folgenden Vorgaben des Auftraggebers:

X der Kostenrahmen gemaB § 5
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2.3.2 Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

2.4.

2.5.

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstéandniserklarung des Bedarfstragers
versehene Bauunterlage.

X die Freigabe und die Priifoemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung

Die Planungsleistungen unterliegen

X dem Baugenehmigungsverfahren
X dem Zustimmungsverfahren
[] der Kenntnisgabe

nach den éffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Freistaates Thiringen

Auf folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und Erlasse wird besonders
hingewiesen, diese sind ebenfalls vom AN zu beachten:

X] Baugesetzbuch BGB

X] Baunutzungsverordnung

X Bauordnung des Landes Thiiringen (ThiirBO)

X DIN 18005-Schallschutz im Stadtebau

X Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm TA Larm

X formatio jenensis, Download unter:
http://www.jena.de/de/stadt_verwaltung/stadtverwaltung/dezernat3/fd_stadtplanung_entwicklu
ng/schriftenreihe_stadtentwicklung/374478

X] Handbuch Klimawandelgerechte Stadtentwicklung
http://www.jena.de/de/stadt_verwaltung/stadtverwaltung/dezernat3/fd_stadtplanung_entwicklu
ng/schriftenreihe_stadtentwicklung/374478

X] DA 03/10 iber den Umgang mit Geodaten in der Stadt Jena

X] Bebauungsplan Inselplatz in der zum Zeitpunkt der jeweiligen Planungsphase giiltigen
Fassung

X] Regelwerke des FGSV: RASt — Richtlinie fiir die Anlagen von StadtstraBen Ausgabe 2006
mit Korr. 2009,

X H BVA Hinweise fir barrierefreie Verkehrsanlagen Ausgabe 2011,

X] EFA — Empfehlungen flir FuBgéngeranlagen Ausgabe 2002, ERA — Empfehlungen fiir
Radverkehrsanlagen Ausgabe 2010,

X] RStO 12 — Richtlinie fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen Ausgabe
2012,

X Hinweise zum Fahrradparken, Stand 2012

X] DIN 18040 Barrierefreies Bauen

X Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Uberpriifung von Verkehrsflachen

X] RE — Richtlinien zum Planungsprozess und fiir die einheitliche Gestaltung von
Entwurfsunterlagen im Straenbau

X] Thiringer Garagenverordnung

X EAR 05 Empfehlungen fiir Anlagen des ruhenden Verkehrs
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4.1

4.2.

4.2.1

422

§3
Unterlagen zum Vertrag

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertraglichen Unterlagen in 1-
facher Ausfertigung Ubergeben:

- Anlagen zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag fiir Objektplanung —
Verkehrsanlagen

- Anlagen zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag fir Objektplanung
Ingenieurbauwerke

- Anlagen zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag fur Fachplanung — Technische
Ausriistung

- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten zum Vertrag Objektplanung — Verkehrsanlagen
[ die Entscheidungsunterlage — Bau — gemaB § 2.2.1

[ ] der BABau gemaB § 2.2.1

[ ] die KVM-Bau geméaR § 2.2.1

[ ] die AA-Bau gemaB § 2.2.1

[1 das baufachliche Gutachten liber das Baugrundstiick gemaB RLBau Thiiringen

X der amtliche Lageplan vom: Freistaat Thiiringen, Landesamt fiir Bau und Verkehr wird
digital nachgereicht

X die Baugrundgutachten siehe 2.3 sowie nachtréaglich zu erstellende Gutachten bei Vorlage
werden digital nachgereicht

§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten
und zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach
Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung,
dass der Auftraggeber sie gemaiB Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaBnahme zu beschrénken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

X mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaB § 6.1 i. V. m. Anlage zu § 6

] mit der Erbringung der Leistungsstufe 2 gemaB § 6.2 i. V. m. Anlage zu § 6
] mit der Erbringung der Leistungsstufe 3 gemaB § 6.3 i. V. m. Anlage zu § 6
] mit der Erbringung der Leistungsstufe 4 gemaB § 6.4 i. V. m. Anlage zu § 6
] mit der Erbringung der Leistungsstufe 5 gemaB § 6.5i. V. m. Anlage zu § 6

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der
BaumafBnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.3 bis 6.5 — einzeln oder im Ganzen —
abzurufen. Der Abruf erfolgt schriftlich.
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423

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des
Anschlussabrufes hinzuweisen. Bei der Entscheidung Ober den Abruf der weiteren
Leistungsstufen wird der Auftraggeber berlcksichtigen, dass diese in der Regel unter
anderem die Einhaltung der Kostenobergrenze gemafi § 5 Nummer 5.3.1 voraussetzt.

X Fir die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils schriftlich bei Abruf
vereinbart.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Zeitraum bis zur Beauftragung der weiteren Stufe nicht 1&nger als 4 Jahre ab der
Beauftragung der letzten Leistungsstufe betrédgt und wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt;
§ 14 Nummer 14.1 AVB bleibt unberthrt. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der
Auftragnehmer keine Erhdéhung seines Honorars ableiten.

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Projekiziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen
Leistungsstufen so zu erbringen, dass die Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke und die
Technische Ausristung (s. § 1 Nummer 1.1) gemaB den Vorgaben nach § 5 5.2 bis 5.4
mangelfrei hergestellt werden kénnen. Die Ergebnisse aus der Planung der Freianlagen,
Technischen Ausristung und Ingenieurbauwerke sind in die Planung der Verkehrsanlagen zu
integrieren. Die Planungen sind miteinander zu koordinieren.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die jeweils in der Leistungsbeschreibung ,A. Beschreibung
der Planungsaufgabe — 2. Beschreibung der zu beplanenden Objekte, Qualitdten und
Quantitaten“ vorgegebenen, auf seine Planungen bezogenen Quantitats- und Qualitatsziele
umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitdten sind vom Auftragnehmer als
Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben sind verbindlich; Abweichungen bedlrfen der vorherigen schriftlichen
Einwilligung des Auftraggebers.

Kosten

Die Baukosten fir die BaumaBnahme dirfen den Betrag von 2,9 Mio. EUR brutto
einschlieBlich aller erforderlichen fachspezifischen Leistungen, ausgenommen Leistungen der
technischen Anlagen, nicht Uberschreiten. Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppe
500 nach DIN 276-1: 2008-12 (jeweils einschlieBlich). In der Kostengruppe 500 sind auch
Herrichtungskosten sowie Ausstattungskosten enthalten.

Far den Anteil der Objektplanung Verkehrsanlagen ist ein Kostenrahmen der anrechenbaren
Kosten in Héhe von 900.000,00 Euro netto vorgesehen. Die Flache betrdgt ca. 6.000 m2. Die
Anpassung der Flache im Planungsprozess bleibt vorbehalten. Das Honorar fiir die Planung
der Verkehrsanlagen erfolgt ohne den Anteil der Freianlagen (Abzug der
Oberflachenbefestigung einschlieBlich Bettung und Ausstattung mit Grindung sowie
Einbauten). Die Freianlagen sind gesondert beauftragt.

Fir den Anteil der Objektplanung der Technischen Ausriistung wird fir
StraBenbeleuchtungsanlagen und Niederspannungsleitungen von anrechenbaren Kosten in
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5.3.2.

5.4
5.4.1

5.4.2

Hbéhe wvon 190.000,00 Euro ausgegangen. Fir den Anteil der Objektplanung
Ingenieurbauwerke ist von anrechenbaren Baukosten in Héhe von 100.000,00 auszugehen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze
eingehalten wird. Der Auftragnehmer behdlt sich vor, die zu beplanenden Flachen in
Abhéangigkeit benachbarter Planungen/BaumafBnahmen anzupassen. Die Vertragspartner
sind sich dariber einig, dass es sich bei dieser Kostenobergrenze um keine
Beschaffenheitsvereinbarung i.S. des §633 BGB handelt, sondern um ein Projektziel, fir
dessen Erreichung der AN im Rahmen verschuldensabhéngiger Haftung einzustehen hat. D.
h. der AN haftet im Fall einer Uberschreitung der Kostenobergrenze, wenn und soweit er diese
durch eine zumindest fahrldssige Verletzung der ihm Ubertragenen Planungsaufgaben zu
vertreten hat. Der Planer fUhlt sich dieser Kostenvorgabe verpflichtet damit der Kostenrahmen
eingehalten wird und wirkt auch gegentiber den Fachplanern auf die Einhaltung hin. Mit der
Vorlage der Kostenberechnung ist die Einhaltung der damit vorgegebenen Kostenobergrenze
zwingend einzuhalten. Der AN hat den AG umgehend zu informieren sobald erkennbar wird,
dass der Kostenrahmen tberschritten wird.

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundséatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb der Anlagen zu beachten. Unter Wahrung der
Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdéglichst gering zu
halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparung durch
absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
aufgezehrt werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten der Verkehrsanlagen, Technischen Ausristung und
Ingenieurbauwerke bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung geman DIN
276; 2008-12 und ab der Ausfihrungsplanung parallel auch nach
Vergabeeinheiten/Vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), zu erfassen und
kontinuierlich geman RLBau, Abschnitt G 3.2 fortzuschreiben. Der Auftragnehmer kann in
Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder Kostenkontrollinstrumente
einsetzen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden kdnnen:

X] Baubeginn: in Abhangigkeit der Universitatsgebdude

[ Fertigstellungstermin:

[1 Beginn der Inbetriebnahmephase:

1 Ubergabe nach Abschnitt H RLBau:

[] Abschluss der Fertigstellungspflege

] Genehmigungsunterlage zur Vorpriifung:

X Fertigstellung der Genehmigungsunterlagen: 28.09.2018

auf der Grundlage der Termine geman 5.4.1 erarbeitet
[ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X der Auftragnehmer

In Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und
Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausflhrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmafBigen Abstanden
Uberprifen und, soweit sich die Projektumstédnde geandert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.
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5.4.3

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

55.4

5.6
5.6.1

5.6.2

Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Termine bzw.
Leistungszeitrdume vorgegeben; es handelt sich dabei um Vertragstermine bzw. —fristen:

Far die komplette Erbringung der folgenden Leistungen geman Anlage zu § 6 gelten die
folgenden Termine oder Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
] Vorlage KVM-Bau am Wochen
[ 1 Vorlage HUBau, BBN oder BABau am Wochen

X] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1 am 29.08.2018, ca. 15 Wochen ab 17.05.2018
Anlage zu § 6 auBer Lph4:

[] samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2 am Wochen
Anlage zu § 6:
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen gemaB am Wochen

Abschnitt F RLBau

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziglich daraufhin zu prifen, ob
sie die vertraglich vereinbarten Projekiziele gefdhrden. Hat der Auftragnehmer insoweit
Bedenken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich zu begriinden.

Wird erkennbar, dass die Projekiziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der
Ausschreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht
werden kénnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich schriftlich zu
unterrichten und die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen
auf die Projekiziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze
eingehalten werden kénnen.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fir die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterflhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Projekiziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an Projekt bezogenen
regelméaBigen Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden
mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch
rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der
Auftragnehmer fertigt Ober die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor, sofern nicht ein
Projektsteuerer eingebunden wird.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm geflhrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.
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5.7
5.7.1

5.7.2

5.8
5.8.1

5.8.2

5.9

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu &ndern. Sofern hierdurch geénderte oder
zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt Nummer 5.7.2

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausflhrung geénderter oder zusatzlicher
Planungsleistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens nach § 1
Nummer 1.1 dienlich sind, es sei denn, der Auftragnehmer ist auf derartige Leistungen nicht
eingerichtet. Fur einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10 Nummer
10.9.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen
unverzlglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie
unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und
Ausfihrung mit den Projekizielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschl. der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopier- und
pausfahiger Ausfihrung in 3-facher Ausfertigung fir die Leistungsstufe 1 und 5-facher
Ausfertigung fur die Leistungsstufe 2

X sowie in digitaler Form auf Datentrdger (Zeichnungen dxf/dwg/pdf, Erlduterungen
Word/pdf, Berechnungen Excel/pdf) zu Gbergeben.

[ ] Abweichend zur Anlage zu § 6 des Vertrags sind folgende Unterlagen
- Fach
zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normgerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman
zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind
Vorgaben gemaf § 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so
zu koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaB zu integrieren, das die
vereinbarten Projekiziele eingehalten werden. Ganz besonders wird in diesem
Zusammenhang auf die Koordination mit der Medienverlegung und Freianlagenplanung
hingewiesen.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Teilleistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:
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6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

Leistungsstufe 1 Bauunterlage

Die Leistungsstufe 1 umfasst umfasst Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung
X fiir die Erarbeitung der Bauunterlagen geman Abschnitt F 3 RLBau

[] fur die Erarbeitung der BBN/ BABau gemaB Abschnitt F 1 RLBau

[ fir die Erarbeitung der BBN/ BABau gemaR Abschnitt F1 RLBau

[ fir die Erarbeitung der KVM-Bau geméaB Art.7 AGB 1975/RiABG

alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen
(Vorplanung soweit noch nicht erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Uber die in Abschnitt F 3 RLBau hinaus genannten Unterlagen
folgende Plane/Unterlagen vorzulegen:

PP M=1:..........
PP M=1:..........
PP M=1:..........

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fiir das

X Fihren von Verhandlungen mit den Genehmigungsbehérden lber die
Genehmigungsfahigkeit

X] Einreichen dieser Unterlagen einschlieBlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behdrden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn
-samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrte
Leistungen erbracht sind,

- die endglltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Projektziele nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausflihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsféhig Gbergeben hat.

- die Prifbemerkungen des Auftraggebers vollstandig eingearbeitet und die Leistungen vom
Auftraggeber anerkannt sind.

Leistungsstufe 2 — Ausfihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfihrungsplanung nach
Abschnitt F 4 RLBau erforderlich sind. Hierzu gehdéren die in der Anlage zu § 6 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere Ausflihrungsunterlagen vorzulegen:

TP M=1:..........
TP M=1:..........
TP M=1:..........
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6.2.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgeflhrten
Leistungen erbracht sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Losung der Planungsaufgabe nach MafBgabe des
beschriebenen Leistungsumfangs ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe fiir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details
einschlieBlich der Planvorgaben nach DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf
dieser Grundlage eindeutige und erschépfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden
kdnnen,

- die Ausfihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaB § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt

- sowie die fortgeschriebenen Ausfihrungsplane mit der tatséchlich zu realisierenden
Ausflhrung Ubereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen firr die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Stufe
gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fur alle
Leistungsbereiche, einschlieBlich Fiihren der Bewerber- und Bieterliste,

Auskunftserteilung gegeniber Bewerbern und Bietern,
- Einholen von Angeboten,
- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,

- FOhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

Unverziiglich nach der ersten maBgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse,

X] mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
X] mit der Kostenberechnung geméan DIN 276; 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber. Die
Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung und
Kostenkontrolle nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar ermittelt sind,

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- Die Priifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen
sind,
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6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5
6.5.1

- die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse ermittelt und
vom Auftraggeber anerkannt sind,

- die Prifbemerkungen des Auftraggebers vollstdndig eingearbeitet und die Leistungen vom
Auftraggeber anerkannt sind.

Leistungsstufe 4 — Objektliberwachung

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgeflihrten Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuliben, dass die Leistungen von ausfiihrenden
Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefihrt werden. Insbesondere die
schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig zu
kontrollieren und entsprechend zu protokollieren.

Der Auftragnehmer hat seine fir die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausfiihrenden Firmen vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverzlglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn
pruffahig,

[X] fachtechnisch und rechnerisch
(] sachlich (schlieBt die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch

zu prifen und mit dem Prifvermerk zu versehen. Nicht priffahige Rechnungen sind
unverzlglich zuriick zu geben.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnung: 7 Werktage
- Teil-/Schlussrechnung: 14 Werktage

Der mit der 6rtlichen Baulberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis
aller Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Gberwacht werden —
die Ausflhrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfihrung wéhrend der
Objektausfihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen
Ausfihrungsplaner zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigte Planung
zur Erflllung der Projektziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaf § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

X die Kostenfeststellung nach Muster 6 RLBau vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.
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6.5.2

7.1

X 7.2

8.1

8.2

9.1

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sdmtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der Ubrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als
Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der
Auftraggeber zeithah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefinhrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmé&chtigt,
die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Projekiziele gegeniber dem
Auftragnehmer und den Fachplanern in Abstimmung mit dem Auftraggeber wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche flr die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

X fur Leistungsstufe 1 : Projektleitung: ...........eeeeiviiiieeeeeeeie e
X fur Leistungsstufe 2 : Projektleitung: ...........oeeeeeviieieeeeeeeiie e
X fur Leistungsstufe 3 : Projektleitung: ...........oeeeeeviieiieeeeeeeiiee e
X fur Leistungsstufe 4 : Projektleitung: ...........oeeeeiviieieeeeeeeeiie e
X fur Leistungsstufe 5 : Projektleitung:..........oeeevvveeeeeeeeeiiieeee e

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.3 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellende Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu
vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter (iber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

X Der Auftragnehmer setzt weitere Mitarbeiter fiir das Projekt ein: ............. Mitarbeiter

§9
Baustellenbiiro

] Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, vor Ort/an der Baustelle ein Biiro zu unterhalten.
Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit
und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet,

X Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
BaumafBnahme ein Baubiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu
besetzen.
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9.1

10.1

[] Der Auftragnehmer hat durch mindestens 1 fachlich geeignete Mitarbeiter wéhrend des
Betriebs der Baustelle im Baubiiro prasent zu sein.

Kostentragung

[] Die Raume firr das Planungsbiiro/Baubiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
— ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.

X Die Raume fir das Planungsbiro/Baubiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[] Telefonanschluss

X Méblierung

[

[] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ ] Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inclusive der erforderlichen
Einrichtung ohne gesonderte Abrechnung.

§ 10
Honorar

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tber Honorare fir Architekten-
und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013
(BGBI. | S. 2276), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI) und nach
Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 4 Verkehrsanlagen (§§ 45-48 HOAI), Abschnitt 3
Ingenieurbauwerke (§§ 41-44 HOAI), Teil 4 Fachplanung Abschnitt 2 Technische Ausriistung
(§§ 53-56).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 45 HOAI fur Verkehrsanlagen, § 41
HOAI fir Ingenieurbauwerke und § 53 HOAI fir Technische Ausriistung werden flr die
Leistungen nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der seitens des Auftraggebers
bestétigen Kostenberechnung zur Bauunterlage, ochne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltmaBig anerkannte
Kostenermittlung zur Bauunterlage ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[] Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméaB § 4 Absatz
3 HOAI betragen:

mvB.
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10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Objektplanung/Fachplanung Honorarzone

Verkehrsanlagen - Verkehrsberuhigte Bereich mit normalen 1
stadtebaulichen Anforderungen

Ingenieurbauwerke — Leitungen fur Abwasser mit geringen I
Verkniipfungen - StraBenentwasserungskanal

Technische Ausristung — Anlagengruppe 4 I
AuBenbeleuchtung und Niederspannungsleitungen

10.3  Honorarsatz

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 48 Abs. 1 HOAI fir
Verkehrsanlagen vereinbart.

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 44 Abs. 1 HOAI fir
Ingenieurbauwerke vereinbart.

[ ] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 56 Abs. 1 HOAI fir
Technische Ausrlstung vereinbart.

[] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § Abs. 1 HOAI vereinbart
zuzlglich

v. H. der Differenz zum Hoéchstsatz flr ..........oovviiiiiiiiiniinns
v. H. der Differenz zum Hoéchstsatz flr ..........oovveiiiiiiiiiiiniinnns

v. H. der Differenz zum Hoéchstsatz flr ..........oovviiiiiiiiiiiinnns

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen geman Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:

Leistungen Verkehrsanlagen Ingenieurbauwerke | Technische
Ausriistung

Leistungsstufe 1

Leistungsstufe 2

Leistungsstufe 3

Leistungsstufe 4

Leistungsstufe 5

insgesamt

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[] Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemai HOAI
wie folgt erhéht:
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Leistungsbild v.-H.-Satz

das Honorar flir Verkehrsanlagen geman § 48 HOAI

Das Honorar fir Ingenieurbauwerke geman § 44 HOAI

Das Honorar fir Technische Ausristung geman § 56 HOAI

[] Fur Instandhaltung / Instandsetzung wird das Honorar der Leistungsstufe 4 geman § 12
HOAI wie folgt erhéht:

v.-H.-Satz

[] 10.6 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 44 und 48 HOAI die Eingangstafelwerte des
§ 44 Absatz 1 HOAI bzw. § 48 Absatz 1 HOAI (25.000 Euro), werden die Leistungen geman
Nummer 10.9 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergitet:

[[110.7 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § ... HOAI die Tafelwerte des § ... Absatz ...
HOAI (............. ), werden die Leistungen wie folgt verguitet:

[X] 10.8 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemafR Anlage zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum
Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf
das Honorar nach Nummer 10.3 honoriert:

Leistungsstufe 1: geman Leistungsbeschreibung Anlage zu § 6
Leistungsstufe 2: geman Leistungsbeschreibung Anlage zu § 6
Leistungsstufe 3: geman Leistungsbeschreibung Anlage zu § 6
Leistungsstufe 4: geman Leistungsbeschreibung Anlage zu § 6
Leistungsstufe 5: geman Leistungsbeschreibung Anlage zu § 6

10.9  Honorar bei Leistungsédnderungen

Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus geman § 5 Nummer 5.7.2
weitere Leistungen an, die nicht Uber die v.H.-Satze honoriert werden kénnen und im
Verhéltnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und
Zeitaufwand erfordern, erhalt der Auftragnehmer unter Zugrundelegung folgender

Stundensatze

- for den Auftragnehmer EUR/Stunde
- for den Mitarbeiter EUR/Stunde
- fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer  ...... EUR/Stunde
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10.10.

10.11

10.12

Qualifikation, die technische und wirtschaftliche Aufgaben erfillen:
ein zusatzliches Honorar.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierenden
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem
Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Erfolgshonorar

entfallt

Malus-Honorar

entfallt

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

§ 11
Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:
(] nicht erstattet
X insgesamt pauschal mit ......... v. H./ [[] nach Leistungsstufen erstattet.

[] insgesamt pauschal zum Festpreis in Hdhe von .................. € netto / [] nach
Leistungsstufen erstattet

[ ] mit Ausnahme der nachstehend aufgefiinrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusatzlich

erstattet werden, pauschal mit ........ v. H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach
Leistungsstufen erstattet.
-

[] ausschlieBlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 .................. v. H. vom Nettohonorar...................... EUR netto
Leistungsstufe 2 .................. v. H. vom Nettohonorar...................... EUR netto
Leistungsstufe 3 .................. v. H. vom Nettohonorar...................... EUR netto
Leistungsstufe 4 .................. v. H. vom Nettohonorar...................... EUR netto
Leistungsstufe 5 .................. v. H. vom Nettohonorar...................... EUR netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkosten der
jeweils zugehdérigen Leistungsstufe.
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11.2 Reisekosten
X Reisekosten sind in der Pauschale fiir Nebenkosten enthalten.

[] Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das ThirRKG anzuwenden. Reisen
zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden und bedurfen der
vorherigen Genehmigung des Auftragnehmers.

Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifligung der Originalbelege innerhalb einer
Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.
11.3  Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

§12
Umsatzsteuer

FOr das Honorar des Auftragnehmers gemafi § 10 und die Nebenkostenerstattung geman §
11 qilt:

X] Die Umsatzasteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflicht des Auftragnehmers nach § 16 AVB missen
mindestens betragen:

Fir Personenschaden 3,0 Mio EUR
Fir sonstige Schaden 2,5 Mio EUR
§14

Erganzende Vereinbarungen

X] 14.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Téatigkeiten eine Verpflichtungserklarung /Verpflichtung nach dem
Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 — BGBI. | S. 469 ff. / 547 — in der zum Zeitpunkt des
Vertragsabschluss geltenden Fassung) Uber die gewissenhafte Erflllung seiner
Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor dem Auftragnehmer dafir anzugebenden
zusténdigen Behorden/Stellen schriftlich abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigen gegenlber dem  Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu § 14)
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§15
Schlussbestimmungen

15.1  Vertragsanderungen oder — Erganzungen einschlieBlich der Anderung dieser Klausel
bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.

15.2  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berihrt die Wirksamkeit der (brigen Regelungen
dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, soweit zulassig, unwirksame
Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich
und wirtschaftlich entsprechen. Das gilt auch bei Vertragslicken.

Auftraggeber: Auftragnehmer:
Ort / Datum Ort / Datum
Rechtverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift
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