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A. Allgemeines
1. Geltungsbereich

Die ,Technischen Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen® (TVB-Verkehrsanlagen) umfas-
sen Verkehrsanlagen gemaf § 45 Nr.1 HOAI sowie dariber hinaus die in § 45 Nr. 1 ausgenommenen selb-
stéandigen Rad-, Geh- und Wirtschaftswege.

2. Allgemeine Qualitatsanspriche

Die Objektplanungen fiir Stralenverkehrsanlagen sind nach den RE” sowie den einschlagigen vom Bun-
desministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) herausgegebenen Regelungen (Allgemeine
Rundschreiben u. a.)”, insbesondere den ,Hinweise(n) zu § 16 FStrG*” und den (,Planfeststellungsricht-
Iinien”*)), zu bearbeiten. Abweichungen bedurfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftrag-
gebers.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu gewahrleisten bzw. zu beurteilen:
— Planrechtfertigung

— Verkehrsqualitat

— Verkehrssicherheit

— Umweltvertraglichkeit

— Wirtschaftlichkeit und die Kosten.

3. Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung) erfolgen nach der ,Anweisung zur Kostenermitt-
lung und zur Veranschlagung von Stralienbaumafnahmen (AKVS)”.

Siehe Anhang

*+) Siehe hierzu das jeweils aktuelle ,Verzeichnis der veréffentlichten Allgemeinen Rundschreiben der Abteilung StralRenbau des

Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)*, verodffentlicht jahrlich auf der Home-
page des BMVI www.bmvi.de, Rubrik: Verkehr und Mobilitat / Verkehrstrager / Stralle / Vergabehandbucher
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B. Bedingungen zu den Leistungen

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung / Zusammenstellung der Ergebnisse der Leistungsphase 1
,Grundlagenermittiung® unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form zu Giberge-
ben.

Leistungsphase 2: Vorplanung

Am Ende der Leistungsphase 2 missen die Unterlagen eine solche Qualitat (vgl. Abs. A 2) aufweisen, dass
auf ihrer Basis die bevorzugte Linie fiir den Neubau bzw. die bevorzugte Variante fir den Ausbau festgelegt
und Verbindlichkeit fiir die prinzipielle technische Gestaltung erreicht werden kann.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die uberschlagige Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und das
Festlegen der erforderlichen SchallschutzmaRnahmen ist mit Hilfe der Nomogramme und Tabellen der
”Verkehrslérmschutzverordnung”*) in ihren Anlagen und — zur Berlcksichtigung der Abschirmung — der
entsprechenden Diagramme im Anhang der RLS*’ durchzufihren.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Allgemeines

Am Ende der Planungsstufe Entwurfsplanung hat der AN dem AG Entwurfsunterlagen (Vorentwurf) in einer
solchen Qualitat (vgl. Abs. A 2) vorzulegen, dass der AG die grundsatzliche technische Machbarkeit und
rechtliche Durchfiihrbarkeit beurteilen sowie sein grundsatzliches Einverstandnis zur Finanzierung des Bau-
vorhabens auf der Grundlage der vorgelegten Entwurfsunterlagen geben kann.

Anforderungen an Querprofile

Im Einzelnen sind darzustellen

— die Abmessungen und Neigungen des geplanten Stral’enkdrpers bis zur neuen Eigentumsgrenze bzw.,
soweit erforderlich, einschlieRlich parallel verlaufender anderer Verkehrswege oder Wasserlaufe,

— Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen,
— Planum, Seitenstreifen, Seitenwege,

— Béschungen und Entwasserungsanlagen,

— Oberbodenabtragsgrenze und Oberbodenabtragsdicke,

— alle Gegebenheiten aullerhalb des Stralenkdrpers, die fir die Planung und Ausfiihrung von Bedeutung
sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Langs- und Querleitungen, schiitzenswerte Bereiche usw.).

Uberschneidungen und Liicken bei der Aufstellung der Querprofile sind zu vermeiden. Die Planung ist
grundsatzlich unter Verwendung korrespondierender Querprofile zu erstellen.
StraBenentwéasserung

Die StralRenentwasserung (z. B. Stralenablaufe und zugehoérige Anschlussleitungen Mulden, Durchlasse,
Langsleitungen, Versickerungsanlagen) ist nach RAS-Ew* zu planen und zeichnerisch darzustellen.

) Siehe Anhang
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Ver- und Entsorgungsleitungen

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Planungsprozess einzubeziehen und die erforder-
lichen Sicherungs- bzw. UmlegungsmalRnahmen unter Bericksichtigung der Wirtschaftlichkeit in Abstim-
mung mit dem Auftraggeber und den Leitungstragern festzulegen.

Ermittlung der Schallimmissionen

Die Ermittlung der Schallimmissionen, das Prifen der Anspruchsvoraussetzungen und das Festlegen der
erforderlichen Schallschutzmaflnahmen ist mit Hilfe der Diagramme und Tabellen der ,Verkehrslarmschutz-
verordnung”*) in ihren Anlagen und — zur Berlcksichtigung der Abschirmung — der entsprechenden Dia-
gramme im Anhang der RLS” durchzufiihren.

Ingenieurbauwerke

Bei der Uberschlagigen Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken sind folgende Kriterien zu
berucksichtigen:

— Lichtraumprofile bei Briicken lGber Verkehrswegen,

— wasserwirtschaftliche Forderungen bei Bricken Gber Wasserlaufen,

— betriebliche Forderungen der spateren Unterhaltungspflichtigen,

— Okologische Erfordernisse,

— stadtebauliche bzw. landschaftsgestalterische Forderungen usw.

— sonstige wesentliche Dimensionierungsparameter,
z. B. bei Larmschutzwanden und Regenrtickhaltebecken usw.

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B. Bauhdhe)
und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Mengenermittlung

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fur die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den Vor-
gaben der AKVS* zu gliedern.

Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben:

— Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Bodenklassen),

— Bodenauftrag,

— Oberbodenabtrag,

— Oberbodenauftrag,

— Frostschutzmaterial,

— Fullmaterial.

Eine andere Art der Mengenermittlung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der Gbrigen Mengen
(z. B. Fahrbahn- und Bdschungsflachen, Leitungslangen, Stickzahlen, Gewichte) sind mit dem Auftragge-
ber abzustimmen.

) Siehe Anhang
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Achshauptpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten fiir den Achshauptpunkt
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem,

fur das in Stationierungsrichtung folgende Element

— Art, Vorzeichen und GrofRRe,

Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes,

Koordinaten des Tangentenschnittpunktes,

— die Mittelpunktskoordinaten der Kreise.

Kleinpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss fir den Kleinpunkt mindestens enthalten
— Station,

— Lagekoordinaten im Landessystem.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Am Ende der Planungsstufe Genehmigungsplanung muss die Planfeststellungsbehdrde einen Beschluss

zur Erteilung des Baurechtes auf Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den Planfeststellungsrichtlinien*) und in enger Abstimmung mit
dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemeinverstand-

liche Darstellung des Vorhabens geachtet werden

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Allgemeines

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle Festlegun-
gen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung bertcksichtigt werden und eine einwand-
freie Baudurchfuhrung mdglich ist. Art und Umfang der Ausfihrungsunterlagen sowie die Festlegung von

erganzenden Fachleistungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Deckenbuch

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten Uber die Hohen
— der Fahrbahnmitte (Gradiente),

— der AulRenrander der dulderen Fahrstreifen oder der Randstreifen,

— des Aulenrandes der Seiten- oder Mehrzweckstreifen,

und, soweit vorhanden,

— der Oberkante Hochbord(e),

— der Rander der Rad- und/oder Gehwege.

Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind zu erlautern.

) Siehe Anhang

TVB-Verkehrsanlagen — Seite 8 50022

Stand: 12-14



HVA F-StB TVB-Verkehrsanlagen 2014

Planumsbuch

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten

— des Umrisses des Erdkdrpers (ohne Gelandelinie),

— des Umrisses der Frostschutzschicht,

— der Fahrbahndecke an den Randern und an Stellen mit Dicken- und/ oder Querneigungswechseln.

Querprofile

Alle Querprofile missen den unter ,Leistungsphase 3, Anforderungen an Querprofile“ gestellten Anforde-
rungen entsprechen.

Unterlagen fiir die Absteckung

Die Unterlagen fir die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen mindestens aus
— dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte,

— einem geometrischen Detailplan fur die Knotenpunkte.

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten

— Bezeichnung der Achsen,

— Achshauptpunkte mit Station,

— Elemente,

— flr die untergeordnete Achse Station und Abstand zur Ubergeordneten Achse.

Markierungs- und Beschilderungsplane

Markierungs- und Beschilderungsplane sind gemaf RMS* bzw. RWBA* aufzustellen. Soweit Markierungs-
und Beschilderungsplane fiir die Bauzeit bendtigt werden, sind die Regelungen zur Sicherung von Arbeits-
stellen an Autobahnen bzw. an Bundes- und LandesstraBen gemaR RSA*) zu beachten.

Plane fiir Schutz- und Leiteinrichtungen

Die Planung der Schutzeinrichtungen ist gemall RPS und den Einsatzempfehlungen fir Fahrzeug-
Ruckhaltesysteme aufzustellen. Die Planung flr Schutzeinrichtungen besteht mindestens aus Lageplanen,
Detailquerschnitten an speziellen Einbausituationen (wie z. B. in Dammlagen bei schmalem Bankett, vor
Larmschutzwanden, Verkehrszeichenbricken, Tunnelportalen) und einer tabellarischen Erlduterung fur die
Auswahl der erforderlichen Schutzeinrichtungen.

Die Lagepléane mussen mindestens enthalten
— Angaben zur Aufhaltestufe,

— zum Wirkungsbereich,

— zur Anprallheftigkeitsstufe,

— zur erforderlichen Einbaulange,

— zur Einbausituation (z. B. Bauwerk) und

— ggf. zum Material (Stahl/Beton)

— der Schutzeinrichtungen.

) Siehe Anhang
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Die Angaben sind richtungsgetrennt fir die Fahrbahnrander und — soweit vorhanden — fiir Seitentrenn- und
Mittelstreifen zu machen.

Sonstige Plane

Sonstige Plane sind Detailplane z. B. fur Entwasserung, Knotendetailplane, und Plane zur Verlegung von
Leitungen.

Diese Plane missen mindestens Angaben enthalten tber

— den Bestand, der nach Durchfiihrung der BaumafRnahme verbleibt,

— das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Lageangaben, wie z. B.
Trassierungselemente, Breiten, Langen usw.,

— alle zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Héhenangaben.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
Aufstellung der Vergabeunterlagen

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller fachspezifischer
Anforderungen einzuarbeiten. Die Vergabeunterlagen sind nach dem HVA B-StB* aufzustellen.

Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemaf STLK” bzw. RLK-Land” ist so detailliert aufzugliedern,
dass sie fur die Ausschreibung verwendet werden kann. Sie hat unter Berucksichtigung der Regelungen fur
die elektronische Bauabrechnung (Sammlung REB ) zu erfolgen.

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Das Einho[en, Prifen und Werten von Angeboten erfolgt unter Mitwirkung des Auftragnehmers nach
HVA B-StB”. Die Angebotserdffnung wird vom Auftraggeber durchgefiihrt.

Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Allgemeines

Die Leistung ist gemaR Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB” sowie den einschlagigen vom Bun-
desministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
(z. B. M-BU-ING”) durchzufiihren.

In dem Wortlaut des HVA B-StB entsprechen
— ,Bauliberwachung” dem ,Auftragnehmer”,
— ,Baudienststelle” oder ,Bauamt” dem ,Auftraggeber” und

— LAuftragnehmer” dem ,Bauunternehmer”.

) Siehe Anhang
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Personal des Auftragnehmers

Der gegenliber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter missen lber eine abgeschlossene
Fachausbildung an einer TU oder FH und eine angemessene Baustellenpraxis — in der Regel 3 Jahre —
verfligen. Diese bendtigen

— praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination,
— bautechnisches Wissen

— bauvertragliches Wissen,

— Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

— Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere Uber den Schriftverkehr mit den Bauunternehmen,
dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf von Gultetberwachungen und
Kontrollpriifungen zu erfolgen.

Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei der
privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. lhm obliegt die Durchsetzung der bauvertraglich ver-
einbarten Leistungen. Die Entscheidung iiber Ergdnzungen und Anderungen der Bauvertrage bleibt Aufga-
be des Auftraggebers.

Leistungen des Auftraggebers

— Beschaffen der Rechtstitel fiir die zur Bauausfihrung benétigten Flachen.

— Bereitstellen eines Baustellenbiros einschlie3lich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Unterhal-
tung.

— Baufreigabe der Ausfliihrungsunterlagen.
— Kontrollpriifungen durch die Baustoffprifstelle des Auftraggebers gemaf Vereinbarung.

— Abschlielende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom Auftragnehmer
vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

— Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugsermachtigungen.

Personaleinsatz

In einem Personaleinsatzplan enthaltene Angaben zur Abwicklung der Baulberwachung gelten nur dann
als verbindlich, wenn dies im Vertrag ausdricklich vereinbart ist.

Baustellenblro

Der Auftraggeber haftet ausschlieflich fir Schaden an dem bereitgestellten Baustellenbiro einschliel3lich
der zur Verfligung gestellten Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht flir Geschaftsunterlagen und Gerate
des Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschaftsunterlagen und Gerate vor Unter-
gang, Diebstahl und Schadigung zu schitzen.

Leistungsphase 9: Objektbetreuung
Die Leistung ist gemafl Teil 3 ,Vertragsabwicklung” des HVA B-StB* sowie den einschlagigen vom Bun-

desministerium far Verkehr und digitale Infrastruktur herausgegebenen Regelungen, Rundschreiben u. A.
(z. B. M-BU-ING*) durchzufiihren.

) Siehe Anhang
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C. Anhang: Zusammenstellung der aufgefiihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giltigen Fassung Gegen-
stand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittiung und zur Veranschlagung von Stralenbaumalinahmen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

Hinweise zu § 16 FStrG
BMV ARS 17/2013 vom 2. April 2013
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und Homepage des BMVI

HVA B-StB
Handbuch fir die Vergabe und Ausfiihrung von Bauleistungen im Straf3en- und Brickenbau
Bezugsquelle: Homepage des BMVI

M-BU-ING
Merkblatt fiir die Bauliberwachung von Ingenieurbauwerke
Bezugsquelle: VkBI-Verlag

PlafeR 07
Richtlinien fiir die Planfeststellung nach dem BundesfernstraRengesetz (Planfeststellungsrichtlinien)
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 982 (FGSV Reader Premium)

RAS-Ew
Richtlinien fur die Anlage von Stralen (RAS), Teil: Entwasserung
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 598

RE
Richtlinien zum Planungsprozess und fiir die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im Stralenbau
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 2070

RLK-Land
Regionalleistungskataloge fir den Stralen- und Briickenbau
Bezugsquelle: Auftragsverwaltung der Lander

RLS
Richtlinien fur den Larmschutz an Stral3en,
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 334

RMS
Richtlinien fur die Markierung von Straf3en
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 330

RPS
Richtlinien fur passiven Schutz an Strallen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 343

RSA
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen
Bezugsquelle: VkBI-Verlag und FGSV Verlag, FGSV 370

RWBA 2000

Richtlinien fir die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen
Bezugsquelle: FGSV Verlag, FGSV 329/2
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Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fir die elektronische Bauabrechnung
Bezugsquelle: Homepage der BASt

STLK

Standardleistungskatalog fur den Stral3en- und Brickenbau
(STLK-Buchausgabe und STLK-Datentrager)
Bezugsquelle: FGSV Verlag

STLK/AVA-Richtlinien

Richtlinien fir das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im Stra-
Ren- und Brickenbau

Bezugsquelle: FGSV Verlag, STLK 180

Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV)
Bezugsquelle: Verkehrslarmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBI. | S. 1036), geandert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBI. | S. 2146)
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D. Verzeichnis der Bezugsquellen

Beuth Verlag:

BMVI:

FGSV Verlag:

VKBI- Verlag:

Homepage des BMVI:

Homepage der BASt:

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 2601-0, Telefax: +49 (0)30 / 2601 1260
E-Mail: info@beuth.de

Internet: www.beuth.de

Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur
InvalidenstralRe 44, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 18 300-0, Telefax: +49 (0)30/ 18 300 1942
E-Mail: buergerinfo@bmvi.bund.de

Internet: www.bmvi.de

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17, 50999 Koln

Telefon: +49 (0)22 36 / 38 46 30, Telefax: +49 (0)22 36 / 38 46 40
Boyenstralie 42, 10115 Berlin

Telefon: +49 (0)30 / 48 63 82 70, Telefax: +49 (0)30 /48 63 82 71
E-Mail: info@fgsv-verlag.de

Internet: www.fgsv-verlag.de

Verkehrsblatt-Verlag

SchleefstralRe 14, 44287 Dortmund

Telefon: +49 (0)180 / 53 40 140, Telefax: +49 (0)180 /53 40 120
E-Mail: info@verkehrsblatt.de

Internet: www.verkehrsblatt.de

www.bmvi.de
Rubrik: Verkehr und Mobilitdt / Verkehrstrager / Stralle

www.bast.de
Rubrik: Publikationen / Regelwerke zum Download / REB-
Verfahrensbeschreibungen
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