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HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

A. Beschreibung der Planungsaufgabe

1. Allgemeines

Der Landesbetrieb Strallenwesen Brandenburg beabsichtigt die Beauftragung von Planungsleistungen fir
zwei Ortsumgehungen einschliel3lich Streckenplanung der B 169 zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnis-
se und Verkehrssicherheit im Land Brandenburg. Der Planungsbereich umfasst die Ortsumgehungen (OU)
Lindchen und Neupetershain/Nord einschlieBlich der dazwischenliegenden freien Strecke und der freien
Strecke zwischen der OU Neupetershain/Nord und dem Knoten Domsdorf inklusive Riickbau des Knotens
Domsdorf. Der Streckenabschnitt B 169 ist Bestandteil der Oder- Lausitz- Stral3e und des Blauen Netzes
Brandenburg.

Es ist eine vollstandige Variantenuntersuchung und -abwagung mit je einer nérdlichen und sudlichen Um-
fahrung der Orte Lindchen und Neupetershain/Nord vorzunehmen und die Vorzugsvariante tiber den ge-
samten Untersuchungsraum zu bestimmen. Fir die freien Strecken ist die einseitige bzw. beidseitige Ver-
breiterung zu untersuchen. Die Anordnung einer Langsamfahrstrecke ist fur die Vorzugsvariante detaillierter
Zu untersuchen.

Der Entwurf der Verkehrsanlage (Vorzugsvariante) ist unter Einbeziehung der erforderlichen naturschutz-
fachlichen Planungen, der Baugrund- und Verkehrsuntersuchungen, der Ingenieurbauwerke, des Arten-
schutzes und der larmtechnischen Untersuchungen zu erarbeiten und fur die Erteilung des Gesehenver-
merkes durch den BMVI vorzubereiten. Im Planungsabschnitt sind geeignete Mal3nahmen zur Verringerung
bzw. Vermeidung von Wildunféllen zu beachten.

Das erforderliche Planfeststellungsverfahren ist unter Einbeziehung aller Fachbeitrage vorzubereiten. Die
Mitwirkung im Verfahren sowie zum Erérterungstermin ist sicherzustellen.

Unter Beachtung der Ergebnisse und Anderungen aus dem Planfeststellungsverfahren ist zu gegebenem
Zeitpunkt die detaillierte Ausfihrungsplanung sowie die Vergabeunterlage zu erarbeiten und ausschrei-
bungsreif zu Ubergeben.

Mit Beginn der Vorplanung ist eine Projektsteuerung fiir das gesamte Vorhaben vorgesehen, die aul3erhalb
dieses Verfahrens gesondert vergeben wird.

2. Beschreibung der Verkehrsanlage

Die B 169 wird der Stral3enkategorie LS 1 und der Entwurfsklasse (EKL) 1 zugeordnet. Die Strecke wird im
Querschnitt RQ 15,5 gemafld RAL 2012 vorgesehen.

Die Verkehrsprognose 2025 (als momentan geltende Planungsgrundlage) weist fir den Abschnitt der OU
Lindchen und Neupetershain/Nord und der freien Strecken eine Verkehrsbelastung von 12.000 Kfz/24 Std.
mit einem Schwerverkehrsanteil von 16% aus.

Im Planungsgebiet miinden bzw. kreuzen die folgenden vier StraRen die B 169:

die L 531 im Bereich der Ortsdurchfahrt Lindchen (westlich)
die L 531 (6stlich) und

die K 6617 nordlich von Lindchen

die L 522 in Neupetershain/Nord.

O O0OO0OOo

3. Randbedingungen und Zwangspunkte

Der Bauanfang schliesst unmittelbar an die Planung OU Allmosen an und endet unmittelbar am Knoten
Domsdorf mit einem Ausbauquerschnitt im RQ 15,5. Der Knoten Domsdorf wird zuriickgebaut. Die mégliche
Weiterfiihrung der L 522 iber Greifenhain bis zur L 52 ist zu berticksichtigen. Die Ortumgehungen Lindchen
und Neupetershain/Nord tangieren keine sensiblen Schutzgebiete. Die MaRnahmen fur den langsamfah-
renden Verkehr sind ausreichend zu bertcksichtigen.

Stand: 12-14 10556— Seite 5



HVA F-StB

Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

B. Beschreibung der Grundleistungen

[wird bei angekreuzten Grundleistungen keine Bewertung eingetragen, gilt die jeweilige Bewertung der Grundleistung]

Grund-
leistung

HOAI — Text gemal Leistungsbild
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der

Bedarfsplanung des Auftraggebers

unter Berlicksichtigung der ,Beschreibung der Planungsaufgaben und
Planungsziele®

Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum ge-
samten Leistungsbedarf.

Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten.
Hierzu gehdren insbesondere auch drtliche Planungen wie z.B.:

- Bauleitplanung

- Verkehrsentwicklungsplanung

- Regional- und Landschaftsplanung

- Larmaktionspléne

- Luftreinhalteplane

- wasserwirtschaftliche Fachplanungen

- Planungen Dritter

Aufzeigen des Leistungsumfanges und der erforderlichen Vorarbeiten
Formulierung von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer
an der Planung fachlich Beteiligter.

Ermitteln des Umfanges der erforderlichen Fachbeitrage (z.B. Vermes-
sungsleistungen, Immissionsschutz, stadtebaulicher Beitrag, denkmal-
pflegerischer Beitrag, verkehrsplanerische Leistungen, Baugrunduntersu-
chung etc.)

Ortsbesichtigung

Durfuhrung von Ortsbesichtigungen zu Abschéatzen der erforderlichen
Leistung.

Uber die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus, sind alle dort
nicht erfassten, fur die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gege-
benheiten in der Ortlichkeit zu erkunden.

Zusammenfasen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Beschreibung des Ist-Zustandes

Beschreibung des Planungszieles in Abstimmung auf die weitere Bearbei-

tung

Aufzeigen aller Sachverhalte, die die MaRnahme / das Objekt beeinflus-
sen

Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Bertcksichtigung der
Fachbeitrage

Summe Leistungsphase 1

Bewer- Eintrag
tung Bewertung
[%] [%]
0,2 0,2
0,5 0,5
0,3 0,3
0,5 0,5
0,5 0,5
2,0 2,0

Stand: 12-14

10556 — Seite 6



HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen
HOAI — Text gemaf Leistungsbild Bewer- Eintrag
Grund- . . . . .
leisung  Mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) tung Bewertung
[%] (%]

Leistungsphase 2: Vorplanung

Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten. 0,5

Beschaffen und Auswerten der zur Losung der Aufgabenstellung notwen-
digen Unterlagen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber, sowie Durch-
fihren erganzender ortlicher Erkundungen (Abgleich mit der Ortlichkeit).
- Katasterdaten beschaffen, soweit nicht aus der vorlaufenden planungs-

begleitenden Vermessung vorliegend
- Bauleitplane
- Auswerten der Bestandsplane tber

o Verkehrsanlagen einschl. Ingenieurbauwerke

wassertechnische Anlagen
verkehrstechnische Anlagen
Ver- und Entsorgungsleitungen
Baumbestand
denkmalgeschiitzte Anlagen
stadtebauliche Situation (in Ortslagen)

OO0OO0O0OO0OOo

- Auswerten der Planungen Dritter, welche die Aufgabenstellung
beeinflussen, tber

Verkehrsanlagen einschl. Ingenieurbauwerke

wassertechnische Anlagen

verkehrstechnische Anlagen

Ver- und Entsorgungsleitungen

Baumbestand

Denkmalgeschitzte Anlagen

Stadtebauliche Vorhaben (in Ortslagen)

o

OO0OO0O0OO0OOo

- Auswerten von vorliegenden Verkehrsdaten in Analyse und Progno-

se
o Verkehrsmengen (Verkehrszusammensetzung, zeitliche Vertei-
lung)
0 bekannte Stérungen im Verkehrsablauf
o Unfalle
0 Geschwindigkeiten
o OPNV
Analysieren der Grundlagen. 0,5

Durchfuhren von zur Losung der Aufgabenstellung erforderlichen Erkun-
dungen, z.B. Nutzung angrenzender Flachen (in Ortslagen: vorhandene
Anliegernutzungen sowie Nutzung und Gestaltung des Stra3enraumes),
Ver- und Entsorgungsleitungen.

Dokumentieren von Mangeln im funktionalen und gestalterischen Bereich;
Méngelanalyse.

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich rechtlichen 1,0
Randbedingungen sowie Planungen Dritter
Konkretisieren der Planungsziele unter Berticksichtigung der Randbedin-

gungen und der Fachbeitrage (z.B. UVS bzw. in Ortslagen: stadtebauli-
cher Fachbeitrag).

Untersuchungen von Lésungsmaglichkeiten mit ihren Einfllissen 1,0
auf bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmafigkeit, Wirt-
schaftlichkeit unter Beachtung der Umweltvertraglichkeit.

In Ortslage/ sind weiterhin die stadtebaulichen Randbedingungen zu
beachten.

0,5

Stand: 12-14
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HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen
HOAI — Text gemaf Leistungsbild Bewer- Eintrag
Grund- . . . . .
leistung  mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) tung Bewertung
[%] [%]

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschlie3lich Untersuchung
von bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichne-
rischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beitrdge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter.

Untersuchen der Vorzugsvariante in Lage und Hohe.

Ausarbeiten maf3gebender StralRenquerschnitte.

Voruntersuchen des Knotenpunktes im Mal3stab 1 : 1.000 auf
Durchfuhrbarkeit, sowie Skizzieren verschiedener Losungsmdglichkeiten
und Erlautern der wesentlichen Vor- und Nachteile.

Uberschlagige Mengen- und Kostenermittlung der Variante anhand von
Erfahrungswerten.

Uberschlagige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanla-
ge.
Leistungsnachweis des gewahlten Querschnitts

Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kriti-
schen Stellen nach Tabellenwerten.

Untersuchen der méglichen SchallschutzmaRnahmen, ausge-
nommen detaillierte schalltechnische Untersuchungen.

Ermitteln der Schallimmissionen an kritischen Stellen anhand der Nomo-
gramme im Anhang der RLS oder eines stark vereinfachten StraRen- und
Gelandemodells.

Untersuchen der méglichen SchallschutzmaflZnahmen, ausgenommen
detaillierte schalltechnische Untersuchungen.

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusam-
menhange, Vorgange und Bedingungen

Aufzeigen der wesentlichen fachspezifischen Sachverhalte, die die Auf-
gabenstellung beeinflussen mit Angabe der Konsequenzen fur die Aufga-
benstellung.

Festlegung der Vorzugsvariante

Vorabstimmen mit Behérden und anderen an der Planung fachlich
Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit, gegebenenfalls Mit-
wirken bei Verhandlungen tber die Bezuschussung und Kosten-
beteiligung

Vorabstimmen und Erlautern der Vorzugsvariante auf der Grundlage des
Planungskonzeptes mit Behdrden (z. B. Kommunen, Wasserbehdrden,
Umweltamter) und fachlich Beteiligten (z. B:.SiGeKo, Geologie, UVS,
Artenschutz) fir die Vorzugsvariante

Mitwirken beim Erlautern des Planungskonzepts gegeniiber Drit-
ten an bis zu 2 Terminen

Protokollieren der Besprechungstermine, Vor- und Nachbereitung der
Termine inkl. Verschicken von Unterlagen und An- und Abfahrten

Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anre-
gungen

Erstellung eines groben Rahmenterminplanes fiir die Planung und Um-
setzung der Vorzugsvariante unter Berticksichtigung der Fachbeitrage
Einarbeiten der vorgebrachten Anregungen und Hinweise sowie des Er-
gebnisses des Sicherheitsaudits in das Planungskonzept in Abstimmung
mit dem Auftraggeber

(bei Erfordernis)

Bereitstellen von Unterlagen als Ausziige aus der Voruntersu-
chung (Vorplanung) zur Verwendung fur ein Raumordnungsver-
fahren.

8,0

1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
2,0 2,0

Stand: 12-14
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HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen
Grund HOAI — Text gemaf Leistungsbild Bewer- Eintrag
leistung  mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) tung Bewertung

[%] (%]

|E k Kostenschatzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedin- 2,0 2,0

gungen

Ermitteln der Gberschlagigen Mengen

Schéatzen der Kosten fir jede Variante anhand von Erfahrungswerten in
Abstimmung mit dem Auftraggeber und Vergleich mit den Kosten aus der
Bedarfsplanung

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren 1,0 1,0

Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichne-
rischer Form (Ubersichtskarte, Ubersichtslageplan, Ubersichtshéhenplan,
vereinfachter Regelquerschnitt) mit Erlauterung der endglltigen Vorzugs-
variante. Es ist darzustellen, welche Varianten betrachtet wurden, aus
welchem Grund sie untersucht wurden und welche Varianten aus wel-
chem Grund wieder fallengelassen wurden.

Summe Leistungsphase 2 20,0 19,0

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch 10,00 10,0
zeichnerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillie-

rungsgrad unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforde-

rungen

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen

an der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordi-

nation der Fachplanungen.

Stufenweises Ausarbeiten der Verkehrsanlage in zeichnerischer und

rechnerischer Form unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anfor-

derungen:

- Uberarbeiten des Ubersichtslageplanes

- Bearbeiten der Querschnitte der Verkehrsanlage
(in Ortslagen: Bearbeiten der Querschnitte des gesamten Stral3en-
raums) im Maf3stab 1 : 50

- Ausarbeiten des Lageplanes der Verkehrsanlage (in Ortslagen: Mit
Darstellung des gesamten StralRenraumes) im Mal3stab 1 : 5.000 ein-
schl. aller Knotenpunkte und etwaiger FolgemafRnhahmen

- Ausarbeiten der Hohenpléane im Maf3stab 1 : 5.000/ 500 fur die
Verkehrsanlage sowie fir die kreuzenden und einmindenden StralRen.

- Ausarbeiten der Querprofile im Maf3stab 1 : 50 unter Beriicksichtigung
von Zwangspunkten wie Zufahrten und Zugéange, vorhandene und ge-
plante Ver- und Entsorgungsanlagen.

Entwerfen der Straenentwasserung; Bemessen und Eintragen in den

StralR3enentwurf.

Erlauterungsbericht unter Verwendung der Beitrdge anderer an 2,0 2,0
der Planung fachlich Beteiligter

mit Gliederung entsprechend den ,Richtlinien fur die Gestaltung von ein-

heitlichen Entwurfsunterlagen im StraRenbau — RE 2012".

Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen 1,0 1,0
aus anderen Leistungsbildern

Nachweise der Leistungsfahigkeit der Verkehrsanlage, inshesondere der
Knotenpunkte nach HBS (Handbuch fiir die Bemessung von StralRenver-
kehrsanlagen)

Stand: 12-14
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HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

— HOAI — Text gemaR Leistungsbild Bewer- Eintrag
leistung  Mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) tung Bewertung
[%] [%]
|X| d Ermitteln der zuwendungsfahigen Kosten, Mitwirken beim Aufstel- 0,5 0,5

len des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrage auf
Finanzierung
bei Erfordernis

|E e Mitwirken beim Erlautern des vorlaufigen Entwurfs gegenuber 15 15
Dritten an bis zu 3 Terminen, Uberarbeiten des vorlaufigen Ent-
wurfs auf Grund von Bedenken und Anregungen

Termin vorbereiten (Vorschlag zum Besprechungsablauf; Erlauterung des
Entwurfs), Protokollfuhrung, Termin nachbereiten

Einarbeiten der Ergebnisse der vorgebrachten Anregungen und Hinweise
in den Entwurf

Erlautern des Entwurfs vor politischen Gremien und Burgerversammlun-
gen

|X| f Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Behérden und an- 1,0 1,0
deren an der Planung fachlich Beteiligten

Erlautern des Entwurfs und Verhandeln mit Behorden u. a. an der Pla-
nung fachlich Beteiligten Uber die Genehmigungsfahigkeit

Einarbeiten der Ergebnisse der Fachbeitrage in den Entwurf z.B.:

- Verkehrstechnischer Fachbeitrag

- Immissionstechnischer Fachbeitrag

- Geotechnischer Fachbeitrag

- Naturschutzrechtlicher Fachbeitrag

- Artenschutzfachbeitrag

- Sicherheitsaudit

|X| g Kostenberechnung einschlielich zugehdriger Mengenermittiung, 2,0 2,0
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

Detaillierte Ermittlung der Mengen als Grundlage fiir die Kostenbe-
rechnung getrennt fiir die OU Lindchen, OU Neupetershain /Nord und
fur die freien Strecken inkl. des Knotens Domsdorf.

Berechnen der Kosten
- Erkunden von Einheitspreisen
- Gliedern der Kostenberechnung nach AKVS (Anweisung zur Kosten-
ermittlung und Veranschlagung von Stralenbaumaf3nahmen) oder
nach Angaben des Auftraggebers
- Ubernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der gesonderten Kos-
tenberechnungen (z.B. LBP, Immissionsschutz, Verkehrstechnik)
Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kosten-
schétzung aus Leistungsphase 2

|X| h Uberschlagige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbau- 0,5 0,5
werken
|E i Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach 0,5 0,5

Tabellenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmal3-
nahmen an der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbei-
tung der Ergebnisse detaillierter schalltechnischer Untersuchun-
gen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutzmaf3nah-
men an betroffenen Gebauden.

Uberschlagige Ermittlung der Schallimmissionen an kritischen Stellen
insbesondere an betroffenen Gebauden nach Diagrammen oder ver-
gleichbaren Rechenverfahren und Aussagen zur Notwendigkeit von
SchallschutzmafRhahmen
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HVA F-StB

Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text gemalf Leistungsbild
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

(bei Erfordnis)
Rechnerische Festlegung des Objekts

Getrennt nach mdglichen sinnvollen Verkehrsabschnitten z.B. OU Lind-
chen, OU Neupetershain /Nord und fir die freien Strecken inkl. des Kno-
tens Domsdorf.

Berechnen der Achshauptpunkte
- fur Achsen der durchgehenden Strecke,
- fur Achsen der kreuzenden Strecken
- fur Achsen der begleitenden Strecken
Berechnen der Achskleinpunkte
- fur Achsen der durchgehenden Strecke, Intervall : 25 m
- fur Achsen der kreuzenden Strecken, Intervall: 25 m
- flr Achsen der begleitenden Strecken, Intervall: 25 m
Berechnen der lagemafigen Abhéngigkeiten zweier Achsen als
- senkrechte Abstande
- Schnittpunkte
- Trenninselspitzen
- korrespondierende Querprofile
- eine Verziehung, deren Abstande an den Stationen der Querprofile
ermittelt werden
Ermitteln der Sichtverhaltnisse
- flr durchgehende Strecke
- fur kreuzende Strecken
- fur begleitende Strecken
- fur héhenfreie Knoten

Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte
Nachweis der Lichtraumprofile

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berticksichtigung der
Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes wéh-
rend der Bauzeit

Uberschlagiges Untersuchen und Darstellen des geplanten Bauablaufes
unter Berilicksichtigung der Beitrage anderer an der Planung fachlich
Beteiligter im Hinblick auf

- die Ubergéange vom Projekt auf den Bestand

- die Umfahrungen von ortlichen Arbeitsstellen

- die Verkehrsfuhrung fir das Projekt wahrend der Bauzeit

- auf mogliche sinnvolle Verkehrsabschnitte, z.B. OU Lindchen, Ou
Neupetershain/Nord, freie Strecken

Bauzeiten- und Kostenplan

- Uberschlagiges Ermitteln der Bauzeit und Erstellen eines Bauzeiten-
plans, getrennt nach méglichen sinnvollen Verkehrsabschnitten z.B.
OU Lindchen, OU Neupetershain /Nord und fur die freien Strecken
inkl. des Knotens Domsdorf.

Der Bauablauf ist unter Beriicksichtigung natur- und umweltschutzfachli-

cher sowie anderer Erfordernisse, z.B. arbeitsschutzrechtlicher Regelun-

gen, festzulegen.

Aufstellen eines Finanzierungsplans und Ermittlung des jahrlichen Mittel-
bedarfs.

Ermittlung der Verteilung der Gesamtkosten auf die beteiligten Kostentréa-
ger gemalR gesetzlicher Regelungen oder sonstigen Vereinbarungen mit

Dritten

Bewer- Eintrag
tung Bewertung
[%] (%]

3,0 3,0

0,5 0,5

0,5 0,5

1,0 1,0

0,5 0,5

Stand: 12-14
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HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

— HOAI — Text gemaR Leistungsbild Bewer- Eintrag
leistung ~ Mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) tung Bewertung
[%] [%]

|X| 0] Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,5

Zusammenstellen des endgultigen Entwurfes mit Erganzung der zusatz-
lich erarbeiteten Entwurfsunterlagen

Summe Leistungsphase 3 25 25,0

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

|E a Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fir die erforderli- 2,0 2,0
chen offentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfah-
ren einschlieBlich der Antrage auf Ausnahmen und Befreiungen,
Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der
Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Aufbereiten der Entwurfsunterlagen fir das 6ffentlich-rechtliche Geneh-
migungsverfahren

Aufstellen des Regelungsverzeichnisses gemall RE 2012

X] b Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsver- 2.0 2.0
zeichnisses unter Verwendung der Beitrage anderer an der Pla-
nung fachlich Beteiligter
Aufstellen eines eigenstandigen Grunderwerbsplanes;
Darstellen der zu erwerbenden, voribergehend in Anspruch zu nehmen-
den und dauernd beschrankten Flachen im Grunderwerbsplan.
Aufstellen des Grunderwerbsverzeichnisses gemafd RE 2012

|X| c Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Be- 1,0 1,0

schreibungen und Berechnungen unter Verwendung der Beitrdge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Aufbereiten der Entwurfsunterlagen aus der Leistungsphase 3 fir das
offentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren
in Hinblick auf z. B.
- Ubersichtslageplan
- StraBenquerschnitte
- Querprofile
- Lageplane
- Hohenplane
- Umwelt- und Naturschutz
- Wasserrechtliche Belange
- Vom Auftraggeber benannte Sonderplane:
Darstellen der Ver- und Entsorgungsleitungen
[ in den Lageplanen
X in gesonderten Planen
Uberarbeiten des Erlauterungsberichtes fiir das 6ffentlich-rechtliche Ge-
nehmigungsverfahren
Vorbereiten der Vervielféaltigung
Uberarbeiten der Unterlagen bei Auflagen / erforderlichen Anderungen im
Genehmigungsverfahren
X] d Abstimmen mit Behérden 1,0 1,0

Verhandeln mit Behdérden und Einholung der Genehmigung
(z. B. wasserrechtliche Genehmigung)

X] e Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlielich der Teilnahme 1,0 1,0
an bis zu 4 Erlauterungs-, Erdrterungsterminen

Stand: 12-14 10556 — Seite 12



HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen
HOAI — Text gemaf Leistungsbild Bewer- Eintrag
Grund- . . . . .
leisung  Mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) tung Bewertung
[%] (%]

Teilnahme an Biirgersprechstunden und Erérterungsterminen
Protokollfiihrung; Vor- und Nachbereitung der Termine

Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und 1,0 1,0
Anregungen in bis zu 10 Kategorien

Summe Leistungsphase 4 8 8,0

Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Generell gilt fr die Leistungsphase eine Bearbeitung getrennt nach sinn-
vollen Verkehrsabschnitten wie z.B. OU Lindchen, OU Neupetershain
/Nord und fir die freien Strecken inkl. des Knotens Domsdorf.

Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse 4,0 4,0
der Leistungsphasen 3 und 4 unter Berlicksichtigung aller fach-
spezifischen Anforderungen und Verwendung der Beitrage ande-
rer an der Planung fachlich Beteiligter bis zur ausfiihrungsreifen
Ldsung

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise
Erarbeitung und Darstellung der Losung) unter Beriicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen und Verwendung der Fachbeitrége bis
zur ausfuhrungsreifen Losung. Hierzu gehort auch das Zusammenstellen,
Auswerten und Berucksichtigen der umweltrelevanten Vorgaben, die sich
aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben. Zu den auszuwertenden
Unterlagen gehéren neben dem Planfeststellungsbeschluss mit seinen
Anlagen (insbesondere der LBP, das Bauwerksverzeichnis, Grunder-
werbsplan und Grunderwerbsverzeichnis) auch die Unterlagen zur FFH-
VP sowie Vereinbarungen mit Dritten.

Ermitteln des Leistungsumfangs und Festlegen erganzender Fachleistun-
gen in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung 8,0

gehorige Berechnungen mit allen fur die Ausfiihrung notwendigen
Einzelangaben einschliel3lich Detailzeichnungen in den erforderli-
chen MaR3stében

Berechnungen:

- Berechnen des Deckenbuches.
o fur durchgehende Strecke, Intervall : 25 m
fur kreuzende Strecken, Intervall: 25 m
fur begleitende Strecken, Intervall: 25 m
zusatzlich an den Stationen der im Intervall nicht erfassten Quer-
profile
- Berechnen des Planumsbuches
o fur durchgehende Strecke
o fur kreuzende Strecken
o fir begleitende Strecken
- Nachvollziehbare Ermittlung der Mengen fur die geplante Bauleistung
anhand der vorliegenden Bestands- und Ausfihrungsunterlagen ein-

schlie3lich Massenbilanz fiir die Kostenfortschreibung.

O 0O

Entwurfsunterlagen:

- Aufbereiten der Entwurfsunterlagen fur die Ausfihrung

o Ubersichtslageplan, M 1 : 5.000
o Stral’enquerschnitte, M 1 : 50

Stand: 12-14
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HVA F-StB

Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text gemalf Leistungsbild
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

o Lageplane, M 1:1.000
0 Hohenpléane, M 1 : 1.000/100
o vom Auftraggeber genannte Sonderplane:

- Aufbereiten der Querprofile fur die Ausfiihrung
- Herstellen sonstiger Pléane
o Knotendetailplane
0 Schutz- und Leiteinrichtungen
0 Markierungs- und Beschilderungsplane
0 Sonstige vom Auftraggeber benannte Planunterlagen:

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fur die anderen
an der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage
bis zur ausfuhrungsreifen Loésung

Abstimmen aller Unterlagen mit dem Auftraggeber und anderen an der
Planung fachlich Beteiligten (z.B. Planer des LAP, Baugrundgutachter,
Ver- und Entsorgungsunternehmen)

Vervollstandigen der Ausfiihrungsplanung wahrend der Objektaus-
fihrung

einschlieBlich des Verkehrsflihrungskonzeptes

Summe Leistungsphase 5

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Generell gilt fiir die Leistungsphase eine Bearbeitung getrennt nach sinn-
vollen Verkehrsabschnitten wie z.B. OU Lindchen, OU Neupetershain
/Nord und fir die freien Strecken inkl. des Knotens Domsdorf.

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung
der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter

Genaue und nachvollziehbare Mengenermittlung fur die geplante Bauleis-
tung einschlie3lich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der Glie-
derung des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie nach Einzelpositionen als
Grundlage fiir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung.

Abstimmung mit dem AG zur grundsétzlichen Gliederung der Vergabeun-
terlagen in Abschnitte (Lose) und wesentliche Ausfuihrungsphasen

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der
Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der
Besonderen Vertragsbedingungen

Aufstellen der Vergabeunterlagen auf der Grundlage der Ergebnisse der
vorausgehenden Leistungsphasen sowie unter Berlcksichtigung der
Auflagen aus einem Genehmigungsverfahren und Vereinbarungen mit
Dritten

Erstellen des Vergabevermerkes

Aufstellen der Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leis-
tungsverzeichnis.

Die fiir die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu erganzen und

Bewer- Eintrag

tung Bewertung

[%] [%]

2,0 2,0

1,0 1,0

15,0 15,0

50 50

2,0 2,0

Stand: 12-14
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HVA F-StB

Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Grund-
leistung

HOAI — Text gemalf Leistungsbild
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)

samtliche Vergabeunterlagen nach HVA B-StB zusammenzustellen.

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungs-
beschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten

Fir die hier zu erstellenden Vergabeunterlagen werden noch folgende
Bautatigkeiten durch den AG beauftragt bzw. die Beauftragung vorberei-
tet:
LAP

Diese Bautétigkeiten sind mit den zu beschreibenden Leistungen abzu-
gleichen. Auswirkungen auf den Bauablauf sind zu erfassen und zu opti-
mieren. Anderungsmoglichkeiten in den anderen Bauausschreibungen
sind dem AG aufzuzeigen (z.B. zum Vermeiden von Mehrfachbeauftra-
gungen).

Aufnahme der Ergebnisse aus Abstimmung und Koordination der anderen
Leistungsbeschreibungen in die zu erstellende Leistungsbeschreibung.

Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

Festlegen der grundsétzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Ab-
schnitte (Lose) und der wesentlichen Ausfihrungsphasen in Abstimmung
mit dem AG.

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsver-
fasser) bepreisten Leistungsverzeichnisse

Bepreisen des erstellten Leistungsverzeichnisse anhand ortsublicher
Preise

Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfas-
ser) bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen sind, zu dokumentieren
und zu begrunden.

Die Kosten sind ggf. fortzuschreiben

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen
Aufstellen der Ubrigen Unterlagen fir die Vergabe von Bauleistungen

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle Leistungsbereiche. Dies
umfasst die Erstellung eines kopier- und versandfertigen Vergabeunterla-
gen-Exemplars.

Anforderungen fir die digitale Vergabe:

Summe Leistungsphase 6

Bewer- Eintrag
tung Bewertung
[%] (%]

0,5 0,5

0,5 0,5

1,0 1,0

0,5 0,5

0,5 0,5

10 10,0

Stand: 12-14
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HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Grund HOAI — Text gemaf Leistungsbild Bewer- Eintrag
leisung  Mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) tung Bewertung
[%] [%]

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

[]a Einholen von Angeboten 0,5 0,0
Aufstellen der Bekanntmachung der Bauleistung

X b Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel 0,5 0,25
Erarbeiten eines Prifungs- und Wertungsvorschlages der Angebote
(Los Schutzplanken).

X ¢ Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Be- 0,5 0,25
teiligten, die an der Vergabe mitwirken
Einholen von Stellungnahmen zu Nebenangeboten oder sonstigen fach-
spezifischen Leistungsinhalten der Angebote (Los Schutzplanken)

[]d Fiihren von Bietergespréachen 0,5 0,0
Vorbereiten von Aufklarungsgesprachen inklusive Erstellen der erforderli-
chen Schriftstticke
Protokollieren des Aufklarungsgespraches, Vor- und Nachbereitung des
Gesprachs

[le Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabever- 0,5 0,0
fahrens
Fertigstellung des Vergabevermerkes

L]f Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0,5 0,0
Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche

1o Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer 0,5 0,0

bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

In der Kostenkontrolle festgestellte Abweichungen (Kosten gemaf Preis-
spiegel / Lph 6 e) sind zu dokumentieren und zu begriinden.
Die Kosten sind ggf. fortzuschreiben.

(] h Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,5 0,0

Vorbereiten der Unterlagen fur die Zuschlagserteilung sowie die Erstellung
aller erforderlichen Schriftstiicke zum Abschlie3en des Verfahrens

Summe Leistungsphase 7 4,0 0,5

Summe Leistungsphasen 1-7 84,0 79,5
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HVA F-StB

Leistungsbeschreibung

Verkehrsanlagen

Titel

2.01

2.02

2.03

3.01

3.02

3.03

3.04

4.01

C. Beschreibung der Besonderen Leistungen

Leistungstext

Zu Leistungsphase 2: Vorplanung

Erstellen von Leitungsbestandsplanen (fir B 169
OU Lindchen und OU Neupetershain/Nord, und
der freien Strecke)

Anfertigen von Nutzen-Kosten-Untersuchungen

Mitwirken bei der Aufgabenstellung fur die Bau-
grunduntersuchungen (fur B 169 OU Lindchen
und OU Neupetershain/Nord einschl. der freien
Strecken

Zu Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

Fortschreiben von Nutzen-Kosten-
Untersuchungen (fir B 169 OU Lindchen und
OU Neupetershain/Nord einschl. der freien Stre-
cken)

Mitwirken bei Verwaltungsvereinbarungen (fir
die B 169 OU Lindchen und OU Neupe-
tershain/Nord einschl. der freien Strecken)

Erstellen eines Wege- und Anbindungskonzepts
fur Lindchen und die betroffenen Landwirt-
schaftsflachen unter Berlicksichtigung der Pla-
nung B169 OU Allmosen.

Zuschlag fur die Aufteilung in 4-6 Verkehrsab-
schnitte (siehe Ergénzung in der Beschreibung
der Grundleistungen)

Zu Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Qe s o

Einheit EP in €

GPin€

Stiick.

Stiick.

psch.

Stiick.

psch.

psch.

psch.

Mitwirken bei der Beschaffung der Zustimmung
von Betroffenen (fir B 169 OU Lindchen und OU

Stand: 12-14
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HVA F-StB

Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

Titel

4.02

4.03

5.01

5.02

5.03

5.04

6.01

Leistungstext

Qs o

Neupetershain/Nord inkl. Riickbau Knoten
Domsdorf und freie Strecke) 1

Einheit EP in € GPin€

psch.

Lieferung von vollstandigen Mehrfertigungen
zum RE- Entwurf oder von Planfeststellungsun-
terlagen 1

Stiick.

Erarbeitung von Erwiderungen im Zuge der Ge-
nehmigungsplanung (fir B 169 OU Lindchen und

OU Neupetershain/Nord einschl. der freien Stre-
cken) 1

psch

Zu Leistungsphase 5: Ausfiihrungsplanung

Objektiibergreifende, integrierte Bauablaufpla-
nung fur 4 bis 6 Verkehrsabschnitte

psch.

Koordination des Gesamtprojektes 1

psch.

Erarbeitung detaillierter Umleitungsplane einschl.
bis zu 3 Abstimmungstermine fiir 4 bis 6 Ver-
kehrsabschnitte/Bauabschnitte 1

psch.

Zuschlag zur Grundleistung fur die Aufteilung in 4-
6 Verkehrsabschnitte (siehe Ergdnzung in der
Beschreibung der Grundleistungen) 1

psch.

Zu Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Detaillierte Planung und Erstellen der Vergabe-
unterlagen von Bauphasen bei besonderen An-
forderungen (bis zu 7 Fachlose wie Baumfallung,
Larmschutz, Beschilderung, Markierung, etc.)
getrennt flir 4 bis 6 Verkehrsabschnit-

te/Bauabschnitt 6

Stiick

Stand: 12-14
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HVA F-StB Leistungsbeschreibung Verkehrsanlagen

M
e
Titel Leistungstext n Einheit EPin € GPin€
g
e
6.02 Zuschlag zur Grundleistung fir die Aufteilung

in 4-6 Verkehrsabschnitte (siehe Ergénzung in

der Beschreibung der Grundleistungen)

Bei Erfordernis 1 psch.

Fir alle Titel sind die Pauschalpreise mit An-
zahl der Stunden und Stundensétze zu unter-
setzen. Nebenkosten werden nicht separat
vergutet.

Stand: 12-14 10556— Seite 19



HVA F-StB

Honorarermittlung Verkehrsanalgen

Anrechenbare Kosten / Honorarermittlung Anlage-Nr.:

Objektplanung Verkehrsanlagen

Vertrags-Nr.:

Projekt: B169 OU Lindchen und OU Neupetershain/Nord inkl. dazwischen liegender freier Strecke

Zeile [Z]

A) Ermittlung der anrechenbaren Kosten
(ohne Umsatzsteuer)

XI nach Kostenrahmen

(nur fur die vorlaufige Honorarermittlung)
[ nach Kostenschatzung
[ nach Kostenberechnung

EUR EUR

Kosten der Baukonstruktion ohne Ingenieurbauwerke

2. |Anrechenbare Kosten der mit zu verarbeitenden Bausubstanz
(8 4 (3) HOAI)
3. |Gesamtkosten Baukonstruktion [Z 1 + Z 2]
3.1 |davon Kosten fiir Erd- und Felsarbeiten
4. |davon nicht anrechenbare Kosten, sofern in Z 3 enthalten und soweit vom
Auftragnehmer weder geplant noch Uberwacht
4.1 |- Herrichten des Grundstiicks
4.2 |- offentliche ErschlieBung
4.3 |- nichtéffentliche ErschlieBung
4.4 |- AuRBenanlagen
4.5 |- Umlegen und Verlegen von Leitungen
4.6 |- Ausstattung und Nebenanlagen von Anlagen des StraRenverkehrs
4.7 |- verkehrsregelnde MalRnahmen wéahrend der Bauzeit
5. |Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z 4.1 bis 4.7]
5.1 |Zwischensumme [Z 3.1 + Z 5]
6. |Sonstige anrechenbare Kosten [Z 3 - Z 5.1] (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI) 10.200.000,00
6.1 |Kosten aus Z 3.1, aber nicht mehr als 0,4 x Z 6 (§ 46 (4) Nr. 1 HOAI)
7. |Kosten fiir Ingenieurbauwerke
7.1 |Anrechenbar 10 v.H. aus Z 7 (8§ 46 (4) Nr. 2 HOAI) [0,1 x Z 7]
8. |Kosten fir Technische Anlagen/Ausrustung
8.1 |25 v.H. der sonstigen anrechenbaren Kosten (8 46 (2) Nr. 1 HOAI)
[0,25X (Z6+Z6.1+Z7.1)]
8.2 |Anrechenbare Kosten aus Z 8, aber nicht mehr als Z 8.1
(Z28<=278.1) (846 (2) Nr. 1 HOAI)
8.3 |Anrechenbare Kosten aus Z 8, wenn Z 8 grof3er als Z 8.1
(Z8>=278.1) (§ 46 (2) Nr. 2 HOAI) [(Z 8 - Z 8.1) X 0,5]
8.4 |Anrechenbare Kosten aus Z8[Z 8.2 + Z 8.3] (8§ 46 (2) Nr. 1 HOAI)
9. |Anrechenbare Kosten [Z6+Z6.1+Z7.1+Z8.4] ‘
10. |Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen (§ 46 (5) HOAI): |
10.1|[X1 3 Fahrstreifen [0,15 x Z 9] \ 1.530.000,00
10.2|[] 4 Fahrstreifen [0,30 x Z 9] \
10.3|[] mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z 9] ‘
Anrechenbare Kosten
11. |[X] furr Leistungsphasen 1 bis 7 [Z 9 - Z 10] 8.670.000,00
12. |[] fur Leistungsphase 8 [Z3-Z5 + Z 8.4]

Stand: 01-17
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HVA F-StB Honorarermittlung Verkehrsanlagen

Anrechenbare Kosten / Honorarermittlung

Anlage-Nr.:

Objektplanung Verkehrsanlagen

Vertrags-Nr.:

Projekt: B169 OU Lindchen und OU Neupetershain/Nord inkl. dazwischen liegender freier Strecke

B) Honorarermittlung
(ohne Umsatzsteuer)

Zeile [Z]

EUR

13.

w

Art des Honorars

13.1 | Vorlaufiges Berechnungshonorar

Das Honorar wird vorlaufig ermittelt fiir die Leistungsphasen 3 bis 7
Das Honorar wird abgerechnet nach [] Kostenschatzung [X] Kostenberechnung.

13.2 |Xl Endgultiges Berechnungshonorar
Das Honorar wird endguiltig ermittelt fir die Leistungsphasen 1 bis 2

14. |Honorarzone und Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes)

Honorarzone:

Zone

14.1 |Das Objekt wird gemaR Anlage 13.2 HOAI bzw. [] Ermittlung der Hono-
rarzone (Seite 3) in nebenstehende Honorarzone zugeordnet:

Honorarsatz:

EUR 8.670.000,00

14.2 |Es qilt der Mindestsatz der Honorartafel zu § 48 HOAI

zuzuglich v.H. der Differenz zum Hdchstsatz der Honorartafel

zu 8§ 40 HOAI ( Hoéchstsatz) wegen
143 | [ 8 ) weg

[ Hochstsatz - Z 14.2 x v. H.]

abzuglich v.H. des Mindestsatzes (§ 7 (3) HOAI) wegen

1
1447 O [Z14.2 x V. H.]

14.5 |Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) [2 14.2 + Z 14.3 - Z 14.4]

15. |Honorar fur Grundleistungen

15.1 |Die Leistungen sind nach der Leistungsbeschreibung des Vertrages bewertet mit

79,5 v.H.

15.2 |Hiernach ergibt sich ein Honorar fir die Grundleistungen in Hohe [Z 14.5 x Z 15.1]

von

16. |Zuschlage zum Honorar

161\ kein Zuschlag vereinbart.

Zum Honorar fur Grundleistungen nach Z 15.2 wird fur Umbauten und Modernisierungen

16.2 ein Zuschlag in Héhe von v.H. (max. 33 v.H. vereinbart.
2 in Zuschlag in H6h H 33 v.H. § 48 (6) HOAI inb
Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Hohe

Zum Honorar fur Grundleistungen nach Z 15.2 wird fur Umbauten und Modernisierungen

von

17.2 |Minderung des Honorars bei Wiederholungen nach § 11 (3) oder (4) HOAI

171 | O

Zum Honorar fir Grundleistungen nach Z 15.2 wird bei im Wesentlichen gleichen Verkehrsan-
lagen nach § 11 (3) HOAI oder bei gleichen Verkehrsanlagen nach § 11 (4) HOAI eine Minde-

rung der Prozentséatze der Leistungsphasen 1 bis 6 in Hohe von v. H. vereinbart. Hier-
nach ergibt sich eine Honorarminderung in Héhe von
18. |Honorar fur Besondere Leistungen
18.1% | X |Fur die Besonderen Leistungen wird ein Honorar vereinbart in Héhe von

19. |Gesamthonorar fir Objektplanung Verkehrsanlagen [Z 15.2 + Z16.2 - Z 17.1 + Z 18.1]

! Die Zeilen 14.4, 16.2 und 18.1 sind vom Bieter auszufiillen.

2 Bei Anwendung der Honorarminderung nach § 11 (3) oder (4) HOAI ist der Vordruck fiir jedes wiederholte Objekt auszufiillen.
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HVA F-StB

Honorarermittlung Verkehrsanlagen

Anrechenbare Kosten / Honorarermittlung

Objektplanung Verkehrsanlagen

Anlage-Nr.:

Vertrags-Nr.:

Projekt: B169 OU Lindchen und OU Neupetershain/Nord inkl. dazwischen liegender freier Strecke

C) Ermittlung der Honorarzone

Bewertungs-
merkmal

Honorarzone |
sehr gering

Honorarzone Il
gering

Honorarzone Il
durchschnittlich

Honorarzone IV
hoch

Honorarzone V
sehr hoch

eP®

Geologische und
baugrundtechni-
sche Gegeben-
heiten

(1-5 Punkte)

@)

&)

lw

(©)

)

®)

lw

Technische Aus-
ristung und Aus-
stattung

(1-5 Punkte)

@)

&)

lw

(©)

)

®)

(O8]

Einbindung in die
Umgebung oder
in das Objektum-
feld

(1-15 Punkte)

(1-3)

(4-6)

1©

(7-9)

(10-12)

(13-15)

1©

Umfang der
Funktionsberei-
che oder der
konstruktiven
oder technischen
Anforderungen

(1-10 Punkte)

(1-2)

3-4)

lon

(5-6)

(7-8)

(9-10)

(&)}

Fachspezifische
Bedingungen

(1-5 Punkte)

@

&)

lw

(©)

4)

®)

! eP = ermittelte Punktzahl

Anmerkung:

bis zu 10 Punkte
11 bis 17 Punkte
18 bis 25 Punkte
26 bis 33 Punkte
34 bis 40 Punkte

Honorarzone |
Honorarzone I
Honorarzone Il
Honorarzone IV
Honorarzone V

Summe der ermittelten Punktanzahl

Die Leistung wird zugeordnet der Honorarzone

Stand: 12-14
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