Sportbader Leipzig GmbH - Johannisgasse 7/9 - 04103 Leipzig

Muster GmbH
MusterstralRe 10

04000 Musterstadt

Es schreibt Ihnen Telefon E-Mail Datum
Vorname Nachname 0341 969-xxxx vorname.nachname@L.de XX.yy.20zz
Fax Sitz
0341 969-xxxx Johannisgasse 7/9
Auftrag

Neubau Schwimmhalle Ost auf dem Otto-Runki-Platz in Leipzig
Fachplanung Technische Ausriistung ,,Badewassertechnik” LP 1-9

Liefertermine: gemal Erfordernis entsprechend Projektfortschritt

Zahlungsbedingungen: innerhalb von 14 Tagen 3% Skonto
Innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

Erflllungsort: Sportbader Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9
04103 Leipzig

Leistungsumfang: Leistungen der Technischen Ausristung gemaR Teil 4 Abschnitt 2 HOAI
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen, hier Badewassertechnik
AK 806.291,60 EUR / Kostenannahme
HZ 11l xxx-Satz (100% = xxx EUR)
LP 1 mit2%/LP 2 mit9% /LP 3 mit 17%
Ein Umbauzuschlag wird nicht vereinbart. / Nebenkosten xx%
Vollstandige Grundleistungen fiir LP 1-3 nach Anlage 15.1 HOAI
Bei der Abrechnung ist § 55 (2) HOAI zwingend zu beachten!

Sportbader Leipzig GmbH Telefon: 0341 969-2329 Aufsichtsratsvorsitzender: Amtsgericht Leipzig Commerzbank AG Leipzig
Johannisgasse 7/9 Fax: 0341 969-2536 Heiko Rosenthal HRB-Nr.: 21082 IBAN: DE12 8604 0000 0106 9079 00
04103 Leipzig sportbaeder@L.de Geschaftsfihrung: USt-IdNr.: DE239358105 BIC: COBADEFFXXX
www.L.de Dr. Brigitte Teltscher, Sitz der Gesellschaft: Sparkasse Leipzig
Joachim Helwing Leipzig IBAN: DE39 8605 5592 1100 7436 73

BIC: WELADESLXXX


mailto:sportbaeder@L.de

Besondere Leistungen

Mitwirkung bei der Erstellung der Férdermittelantrage:

Die Férdermittelantrage werden durch den AG/Architekten erstellt. Auf-
gabe des Planers ist es, Angaben aus seinem Planungsgebiet rechtzeitig
zu liefern, damit der Fordermittelantrag fristgerecht in 12/2019 einge-
reicht werden kann.

Honorar: xxxx EUR psch zzgl. xx% NK

Optionale Leistungen (ohne Anspruch auf Erflllung!):

Honorar:

Vertragsgegenstand

Leistungen der Technischen Ausriistung gemaR Teil 4 Abschnitt 2 HOAI
KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen, hier Badewassertechnik

AK 806.291,60 EUR / Kostenannahme

HZ 11l xxx-Satz (100% = xxx EUR)

LP 4 mit2% /LP 5 mit22% / LP 6 mit 7% / LP 7 mit 5% / LP 8 mit 35% /
LP 9 mit 1%

Ein Umbauzuschlag wird nicht vereinbart. / Nebenkosten xx%
Vollstandige Grundleistungen fiir LP 4 - 9 nach Anlage 15.1 HOAI

Die optionalen Leistungen werden leistungsphasenweise in weiteren
Stufen beauftragt.

Mitwirkung an den Mittelabrufen und Erstellung der Verwendungsnach-
weise der Fordermittel:

Der Abruf der Férdermittel und die Erstellung eines Verwendungsnach-
weis erfolgt durch den AG/Architekten. Aufgabe des Planers ist es, Anga-
ben aus seinem Planungsgebiet rechtzeitig zu liefern, damit der Férder-
mittel rechtzeitig angerufen werden und der Verwendungsnachweis ord-
nungsgemall erstellt werden kann.

Honorar: xxxx EUR psch zzgl. xx% NK

xxx EUR inkl. NK (vorlaufig)

Gegenstand dieses Vertrages sind die erforderlichen Leistungen der Fachplanung Technische Ausriistung
,Badewassertechnik” LP 1-9 fur das Bauvorhaben Neubau Schwimmbhalle Ost auf dem Otto-Runki-Platz.

Vertragsgrundlagen sind der Rangfolge nach

1. Der Text dieses Auftrages

2. Es gelten stets die Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Leipziger Gruppe (Leipziger AEB)
vom 01.07.2017, Modul A , Allgemeines” sowie Modul C ,,Planungs- und
Uberwachungsleistungen fiir Bauprojekte
Die Leipziger AEB finden Sie auf der Webseite www.L.de/gruppe/einkauf-logistik/dokumente.
Abweichende oder ergdanzende Bedingungen des Auftragnehmers werden vorbehaltlich
anderslautender ausdriicklicher Vereinbarung nicht Vertragsinhalt.

3. Leitfaden der Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH fiir Architekten und Ingenieure zur
ordnungsgemaRen Erfillung eines Auftrages flr Leistungen in den Leistungsbildern
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Gebdude und Innenrdume, Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Technische Anlagen
sowie fiir besondere Leistungen der 6rtlichen Bauliberwachung, Stand 01.03.2019
Den Leitfaden finden Sie auf der Webseite www.L.de/gruppe/einkauf-logistik/dokumente.
4. HOAI vom 17.07.2013
5. Unterlagen Ausschreibungsverfahren von 03/2019 inkl. Angebotsabfrage
6. Ihr Angebot vom ... in Verbindung mit der Abstimmung mit ... am ...

Honorarbasis

Das oben genannte Honorar gilt als vorlaufiges Honorar inklusive aller anfallenden Nebenkosten zuziig-
lich der giiltigen Mehrwertsteuer.

Fir den Fall, dass Leistungen weiterer Leistungsphasen bzw. besonderer Leistungen an den AN Ubertra-
gen werden, so gelten fir diese Leistungen die Konditionen des Angebotes vom xx.yy.2019 als verein-
bart, sofern die Leistungen Bestandteil des v. g. Angebotes sind und zwischen der einzelnen Beauftra-
gung der nachfolgenden Leistungsphase nicht mehr als 12 Monate verstrichen sind und sich die Grund-
lagen der weiteren Planung nicht wesentlich verandert haben.

Nachtrégliche Anderungen, zusatzliche und besondere Leistungen bzw. nicht vereinbarte Leistungen, die
der Auftraggeber zur Herstellung des geschuldeten Werkes fordert oder die fiir die Herstellung des ver-
traglich geschuldeten Werkerfolgs erforderlich sind, werden vom Auftragnehmer erbracht, es sei denn,
sein Bliro ist fur die Erbringung derartiger Leistungen nicht eingerichtet. Zuséatzliche Leistungen bzw.
Aufwendungen sind vor Leistungserbringung beim Auftraggeber anzumelden und durch diesen bestati-
gen zu lassen.

Die zusatzlichen Vergltungsanspriiche richten sich vordergriindig nach der HOAI. Ansonsten gelten fol-
gende Verrechnungssatze als vereinbart:

Auftragnehmer / Ingenieur / Techniker: xx,00 EUR / h
Zeichner: xx,00 EUR / h
Nebenkosten: X%
Abrechnung

Das o. g. Honorar wurde bei Abschluss des Auftrages auf Grundlage einer ersten Kostenannahme ermit-
telt. Die endgliltige Abrechnung fiir die LP 1 bis LP 9 erfolgt auf Grundlage der Kostenberechnung der
Entwurfsplanung.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prifbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen tbersichtlich auf-
zustellen und dabei die Reihenfolge der Auftragspositionen und die in den Vertragsbestandteilen enthal-
tenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen
Nachweise und Belege sind beizufiigen.

Abschlagszahlungen leisten wir fiir nachgewiesene und erbrachte Leistungen zuziiglich anteiliger Mehr-
wertsteuer. Die Abschlagszahlungen sind fortlaufend zu nummerieren sowie unter Angabe der Auftrags-
nummer einzureichen.

In der Teilschluss- und Schlussrechnung sind die gewahrten Abschlagszahlungen (Ifd. Nummer, Héhe der
gewadhrten Zahlungen unter Angabe der Auftragsnummer) anzugeben. Wird nach Einreichung einer
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Abschlags- bzw. Schlussrechnung festgestellt, dass Abschlags- bzw. Schlussrechnungen von der o. g. Ver-
einbarung abweichen, so werden die Abschlags- bzw. Schlussrechnungen zurlickgewiesen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle im jeweiligen Kalenderjahr erbrachten Leistungen oder Teilleis-
tungen bis zum 15. Dezember des jeweils laufenden Kalenderjahres abzurechnen und Abschlagszahlun-
gen nach § 15 Abs. 2 HOAI 2013 in Form von priifbaren Abschlagsrechnungen fiir in sich abgeschlossene
Teile der nachgewiesenen, vertragsgemal} erbrachten Leistungen, zu fordern.

Schlussrechnungen mussen spatestens 30 Kalendertage nach Fertigstellung/Abnahme der Leistungen
oder Ubergabe der letzten gepriiften Schlussrechnung der Bauauftragnehmer an den Auftraggeber ein-
gereicht werden.

Reicht der Auftragnehmer eine priifbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafiir eine
angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers auf-
stellen.

Rechnungslegung
a) Rechnungslegung in zweifacher Ausfertigung ausschlielich und unmittelbar an:

Sportbader Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9
04103 Leipzig

b) Zahlungsfristen beginnen nach erfolgter mangelfreier Lieferung und / oder nachgewiesener
mangelfreier Leistung zum Zeitpunkt des Zugangs der Originalrechnung.

c) Ohne Angabe der Vorhabensbezeichnung erfolgt keine Bezahlung der Rechnung!

Termine

Entwurfsplanung LP 3 bis 11/2019, damit die Férdermittelbeantragung in 12/2019 abgesichert werden
kann.

Die weitere terminliche Abstimmung und die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt in Absprache mit der Ge-
schéaftsfiihrung der Sportbader Leipzig GmbH, Herr Helwing, Tel. 0341 / 969 23 30, Mobil 0170 / 330 66
71, Mail: joachim.helwing@I|.de bzw. seiner Erflllungsgehilfen (Projektsteuerung und Architekt).

Haftung, Verjahrung der Mangelanspriiche

Der Auftragnehmer (AN) erbringt seine Leistungen unter Berlicksichtigung der zum Zeitpunkt der Erar-
beitung erlangten neuesten Erkenntnisse (iber ordnungsgemalie kaufméannische Grundsatze und Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen sowie zumindest des Standes der Technik.

Der AN haftet dafiir, dass die von ihm zu erbringenden Leistungen dem Stand der Technik, den
entsprechenden aktuellen DIN-Vorschriften sowie den baurechtlichen und sonstigen behérdlichen Vor-
schriften zum Zeitpunkt der Abnahme des Werkes entsprechen.

Im Fall vorsatzlicher oder grob fahrlassiger Pflichtverletzung haftet der AN unbeschrankt, bei Fahrlassig-
keit bis zur Hohe der vertraglich vereinbarten oder tiblichen Haftpflichtversicherung.

Die Anspriche der Sportbader Leipzig GmbH gegen den AN verjdhren gemaR dem § 634a Abs. (1) Nr. 2.
BGB in 5 Jahren nach Abnahme der Ingenieurleistungen.

Die Ingenieurleistung gilt als abgenommen, wenn die letzte Teilleistung des letzten Teils des gesamten
beauftragten Leistungsbildes mangelfrei abgenommen wurde. Dies kann durch eine ausdrtickliche
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Abnahme geschehen, wenn dies der AN schriftlich fordert. Mit Begleichung der Schlussrechnung des AN
gilt die Leistung als abgenommen.

Haftpflichtversicherung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche hat der Auftragnehmer eine allgemeine Haftpflichtversiche-
rung mit folgenden Deckungssummen abzuschlielRen:

fir Personenschaden 1.500.000,00 EUR

fir sonstige Schaden  1.500.000,00 EUR

Die Summen gelten pro Jahr 2-fach maximiert. Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versiche-
rungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen
vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Kiindigung

Beide Parteien konnen den Vertrag nur aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
kiindigen. Kiindigt der Auftraggeber, so behalt der Auftragnehmer den Anspruch auf die bis dahin er-
brachte und nachgewiesene Leistung. Kiindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragneh-
mer zu vertreten hat, so kann der Auftragnehmer nur Vergltung fiir seine bis dahin vertragsgemaR er-
brachten und nachgewiesenen Leistungen verlangen. Ein dariiber hinausgehender Vergiitungsanspruch
besteht nicht. Die Aufrechnung mit eventuellen Schadenersatzforderungen bleibt dem Auftraggeber
vorbehalten.

Sonstiges
Zum erfolgreichen Abschluss des Vorhabens ist der Fachplaner ,,HLS” verpflichtet, mit dem Projektsteue-
rer, dem Objektplaner und weiteren Fachplanern entsprechend konstruktiv zusammenzuarbeiten.
Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsbesprechungen.
Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind spatestens bis zu den vereinbarten Liefertermi-
nen wie folgt zu ibergeben:
3-fach analog und 1-fach digital auf Datentrager (CD oder DVD).
Die Ubergabe der digitalen Unterlagen erfolgt fiir:
- Erlauterungsbericht im Format MS-Word 2007 (*.docx-Datei) oder hoher sowie als *.pdf-Datei
- Kostenermittlungen bis zur LP 3 (Kostenannahmen, Kostenschatzungen oder Kostenberechnungen)
im Format MS-Excel 2007 (*.xIsx-Datei) oder héher sowie als *.pdf-Datei
- Kostenermittlung in der LP 6 (fortgeschriebene Kostenberechnung) als bepreistes
Leistungsverzeichnis jeweils als *.D81-Datei oder *.D82-Datei oder *.D84-Datei sowie
als *.pdf-Datei (nur mit Kurztexten)
- Leistungsverzeichnisse zum Versand an Bieter (ohne Preise) jeweils als *.D83-Datei sowie
als *.pdf-Datei (mit Langtexten)
- Leistungsverzeichnisse Materialbeistellung fiir Team Dispositionszentrum im Format
MS-Excel 2007 (*.xIsx-Datei) oder hoher und als *.D81-Datei sowie als *.pdf-Datei
- PowerPoint-Prasentationen im Format MS-PowerPoint 2007 (*.pptx-Datei) oder héher sowie
als *.pdf-Datei
- Berechnungsergebnisse aller Art im jeweiligen Format
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- Sonstige Dokumente (Protokolle, Aktennotizen, Stellungnahmen, Gutachten) als *.pdf-Datei

- Zeichnungen als *.dwg- / *.dxf-Datei im System AutoCAD 2000

- Bild- / Fotodokumentation im *.jpg-Format

- gesamte Planungsunterlagen zusatzlich als *.pdf-Datei.

Das Logo des Auftraggebers ist zu (ibernehmen.

Zusatzlich geforderte Exemplare werden nur gegen Rechnung einer Reprotechnikfirma, ohne Aufschlag,
von der Sportbadder Leipzig GmbH erstattet.

Schlussbestimmungen

1. Anderungen, Erginzungen und Nebenabreden bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform,
auf die auch nur schriftlich verzichtet werden kann.

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein, oder sollte der Ver-
trag eine Regelungsliicke enthalten, hat dies auf die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen keine Auswir-
kungen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, in diesem Falle eine Bestimmung zu finden, die dem
wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung weitestgehend entspricht.

Sie werden gebeten, die beigefligte Auftragsbestatigung unverziiglich rechtsverbindlich unterschrieben
zurlickzusenden.

Dr. Brigitte Teltscher Joachim Helwing
Geschaftsfiihrung
Sportbader Leipzig GmbH
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Sportbader Leipzig GmbH
Johannisgasse 7/9
04103 Leipzig

Auftragsbestatigung zum Auftrag
Bauvorhaben

Fachplanung Technische Ausriistung ,,HLS” LP 1-9
Wir bestatigen hiermit die Annahme lhres vorgenommenen Auftrages und werden den Auftrag unter
unserer

Reg.Nr.

zu den im Auftragsschreiben spezifizierten Allgemeinen Geschéaftsbedingungen des Auftraggebers sowie
den festgelegten Honoraren, Terminen und sonstigen Bedingungen ausfihren.

Ort / Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Absender:

Muster GmbH
MusterstraBe 10
04000 Musterstadt
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